

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai Lavori di risanamento del corpo stradale della S.P. 63 San Vito Lo Capo - Scopello 2° tronco CUP H27H20003380002 - CIG 8988582C82

Valore Stimato: Euro 380'127.26 IVA esclusa

(codice gara interno: G00040)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 8

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di marzo (03), il giorno diciassette (17), alle ore nove e minuti zero (09:00) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 37922 del 29/12/2021, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. ad interim dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 313 del 30/11/2021, n.1 del 04/01/2022 e n. 32 del 01/02/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di componente della commissione.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- Nella seduta del 29/12/2021 -verbale 1 –prot. n. 37988 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenuti le domande di partecipazione pervenute, il seggio di gara ha preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti sette operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RTP Cervarolo
2	RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons
3	RTP COOPROGETTI
4	SA&GI Engineering s.r.l
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.
6	SIDOTI ENGINEERING SRL
7	RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL, ING. VINCENZO RIZZO

- con avviso di rinvio prot. n. 1652 del 19/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00 del 19/01/2022 erano rinviate a data da destinarsi che sarebbe stata resa nota mediante avviso pubblicato almeno 2 giorni prima.

- con avviso di prosecuzione prot. n. 1943 del 21/01/2022 sul portale gare e pubblicato pure all'Albo Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate giusto avviso prot. n. 1652 del 19/01/2022 sarebbero proseguite in data 26/01/2022 alle ore 15:00.

- Nella seduta del 26/01/2022 -verbale 2 –prot. n. 2525 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'o.e. con plico n. 1 – RTP CERVAROLO, ammesso con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 27/01/2022 alle ore 09:00.

- Nella seduta del 27/01/2022 -verbale 3 –prot. n. 2641 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'o.e. con plico n. 2 – **RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons.**, ammesso con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 28/01/2022 alle ore 09:00.

- con avviso di rinvio prot. n. 2777 del 28/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00 del 28/01/2022 sarebbero proseguite in data 02/02/2022 alle ore 09:00

- Nella seduta del 02/02/2022 -verbale 4 –prot. n. 3255 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità degli **accertamenti d'ufficio con il RUP** nei confronti dell'o.e. - con plico n. **3 – RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)**, ammesso con riserva. L'o.e. con plico n. **4 – SA&GI Engineering s.r.l.** è risultato ammesso con riserva per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 03/02/2022 alle ore 09:00.

- Nella seduta del 03/02/2022 -verbale 5 –prot. n. 3369 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità degli **accertamenti d'ufficio con il RUP** nei confronti degli o.e. - con plico n. **5 – RTP Studiodi Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)** ammesso con riserva. **6 – SIDOTI ENGINEERING SRL.** con plico n. **7 – RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante) con avvalimento interno.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi.

- Con avviso di prosecuzione prot. n. 5034 del 18/02/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 5 –prot. n. 3369 del 03/02/2022 sarebbero proseguite in data 23/02/2022 alle ore 10:30.

- Nella seduta del 23/02/2022 -verbale 6 –prot. n. 5654 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, definiti gli accertamenti d'ufficio con il RUP, ha proceduto ad iniziare il riesame di tutte le istanze, a partire dal plico n. 1 al plico n. 3.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 02/03/2022 alle ore 15:00.

- Nella seduta del 02/03/2022 -verbale 7 –prot. n. 6382 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, definiti gli accertamenti d'ufficio con il RUP, ha proceduto a continuare il riesame delle rimanenti

istanze iniziando dal plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 17/03/2022 alle ore 09:00.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Si premette che:

1) con nota prot. n. 7213 del 09/03/2022, definiti gli accertamenti con il RUP, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 1 - RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) - Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)**, ammesso con riserva nella seduta del 26/01/2022- Verbale n.2 prot. n. 2525 di pari data.

2) con nota prot. n. 7215 del 09/03/2022, definiti gli accertamenti con il RUP, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 3 - RTP- COOPROGETTI (Capogruppo)- Engineering Group S.r.l. (mandante)- Geol. Luigi Butticè (Mandante)-** ammesso con riserva nella seduta del 23/02/2022- Verbale n.6 prot. n. 5654 di pari data.

Il seggio di gara constatato che i suddetti oo.ee. hanno riscontrato le rispettive richieste di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, scioglie la riserva ed **ammette i suddetti oo.ee. alle successive operazioni di gara.**

Relativamente ai sottoriportati oo.ee.:

1) con nota prot. n. 7214 del 09/03/2022, definiti gli accertamenti con il RUP, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 1 - RTP CONCISE consorzio stabile soc. cons., A.R.L. (capogruppo) - EG 4 RISK S.R.L. (mandante)** - ammesso con riserva nella seduta del 23/02/2022- Verbale n.6 prot. n. 5654 di pari data.

Esaminata la documentazione e/o le dichiarazioni prodotte dall'o.e. in riscontro al soccorso istruttorio avviato, **non scioglie la riserva**, atteso che, sentito il RUP, **necessitano ulteriori accertamenti d'ufficio con lo stesso** in merito al ruolo ricoperto dal giovane professionista.

2) con nota prot. n. 7216 del 09/03/2022, definiti gli accertamenti con il RUP, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 5 - – RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)-** ammesso con riserva nella seduta del 23/02/2022- Verbale n.6 prot. n. 5654 di pari data.

Esaminata la documentazione e/o le dichiarazioni prodotte dall'o.e. in riscontro al soccorso istruttorio avviato, **non scioglie la riserva**, atteso che, sentito il RUP, **necessitano ulteriori accertamenti d'ufficio con lo stesso** in merito alle dichiarazioni rese relative ai requisiti di capacità tecnico professionale posseduti in relazione alla forma

di raggruppamento dichiarata e a quanto previsto dal disciplinare di gara.

3) con nota prot. n. 7217 del 09/03/2022, definiti gli accertamenti con il RUP, è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale, nei confronti dell'o.e. **plico n. 7 – RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante e Ausiliaria) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante)-** ammesso con riserva nella seduta del 23/02/2022- Verbale n.6 prot. n. 5654 di pari data.

Esaminata la documentazione e/o le dichiarazioni prodotte dall'o.e. in riscontro al soccorso istruttorio avviato, **non scioglie la riserva**, atteso che, sentito il RUP, **necessitano ulteriori accertamenti d'ufficio con lo stesso** in merito alle dichiarazioni rese dall'o.e. in merito all'avvalimento interno.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
1	RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) - Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)	AMMESSO riserva sciolta verbale 8 del 17/03/2022	si
2	RT Consorzio stabile CONCISE - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas - Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) il giovane professionista è l'Architetto Stefano Toninato -Socio di Eng Team & Partners srl.	RISERVA NON SCIOLTA NECESSITANDO ACCERTAMENTI D'UFFICIO CON IL RUP	si
3	RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)	AMMESSO riserva sciolta verbale 8 del 17/03/2022	si
4	SA&GI Engineering s.r.l	AMMESSO	si
5	RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)	RISERVA NON SCIOLTA NECESSITANDO ACCERTAMENTI D'UFFICIO CON IL RUP	si

6	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSO	si
7	RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante)	RISERVA NON SCIOLTA NECESSITANDO ACCERTAMENTI D'UFFICIO CON IL RUP	si

Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, nel caso in cui che non abbiano comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 22/03/2022 alle ore 09:00 da svolgersi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Alle ore 13:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Dott. BARRACO BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA