

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 - Scheda Progetto 2 Istituti Superiori ricadenti territorio Comune di Marsala Approvazione Scheda progettuale - autorizzazione a contrarre tramite piattaforma MEPA, prenotazione dell'impegno di spesa e formalizzazione degli incarichi interni - C.U.P. H84H20001000006
-----------------	--

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 299 del 27-10-2020

N. Generale 1393 del 28-10-2020

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Gaspare De Vita;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Gaspare De Vita, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 315 del 26-10-2020

Oggetto:	Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 - Scheda Progetto 2 Istituti Superiori ricadenti territorio Comune di Marsala Approvazione Scheda progettuale - autorizzazione a contrarre tramite piattaforma MEPA, prenotazione dell'impegno di spesa e formalizzazione degli incarichi interni - C.U.P. H84H20001000006
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha aderito all'avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020 avente per oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione, risultando beneficiario di un finanziamento di € 1.000.000,00, da investire sulle strutture scolastiche di competenza delle 23 istituzioni di secondo grado presenti nel territorio di questo Ente.

Pertanto, sulla scorta delle indicazioni contenute nell'Avviso in oggetto, questo Ente ha redatto apposito programma delle attività da svolgere in ragione dei tempi assegnati dall'avviso in argomento, che ha stabilito per il 31/12/2020 la chiusura delle procedure di realizzazione degli interventi e di rendicontazione.

Il cronoprogramma è stato così concepito:

- **Fase assegnazione risorse** - Per ciascuna istituzione scolastica (n. 23), sulla scorta del criterio già indicato e corrispondente al numero di utenti (rectius: alunni) - cioè con il medesimo criterio utilizzato dal Ministero per l'assegnazione alle Province del contributo), la presente deve intendersi quale individuazione del limite massimo di spesa per ciascuna delle 23 istituzioni scolastiche in indirizzo pari a 45,00 euro per alunno iscritto all'anno scolastico 2020/2021, salvo economie rilevate durante la fase di elaborazione degli interventi.

- **Fase della programmazione** - Ciascuna istituzione scolastica (23), doveva dichiarare il numero di alunni iscritti all'anno scolastico 2020/2021 ed individuare i lavori e le forniture da realizzare, dandone comunicazione al LCC. Anche le comunicazioni già pervenute saranno ritenute valide in tale fase. Le categorie di interventi e spese ammissibili sono quelle indicate nell'Avviso in oggetto. Questa fase doveva concludersi entro il **12 agosto 2020**.

Il LCC doveva provvedere alla presentazione delle schede progettuali, come prescritto dal punto 7 dell'Avviso in oggetto presumibilmente entro il **30 settembre 2020**.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- **Fase della spesa** – Il LCC, secondo quanto verrà previsto nella nota di autorizzazione che verrà predisposta dal MIUR procederà all'individuazione dei contraenti ed all'affidamento dei lavori e delle forniture, nonché alle attività connesse all'esecuzione degli appalti. Entro il **30 novembre 2020**.

- **Fase di rendicontazione** – Il LCC rendiconta con adeguato supporto documentale la spesa sostenuta, attestando l'efficacia della stessa rispetto agli obiettivi di cui all'avviso in oggetto. Entro il **31 dicembre 2020**.

In ragione delle richieste pervenute dai Dirigenti Scolastici e secondo le indicazioni di redazione degli interventi definite dall'avviso in argomento si è proceduto alla redazione di schede progettuali

che, per una più efficace azione sono state suddivise per strutture scolastiche ricadenti nell'ambito dei territori comunali o comprensori.

In ragione di quanto sopra esposto si è redatta la presente scheda progettuale n. 2 che interessa le strutture scolastiche di competenza di questo Ente, ricadenti nel territorio comunale di Marsala e più

precisamente:

1. ISTITUTO SUPERIORE "Giovanni XXIII - Cosentino"

Edifici interessati:

- 0810112405 – (sede centrale via E. Lombardi)
- 0810112499 – (succursale via del Fante)

2. Liceo Scinetifico "Pietro Ruggieri"

Edifici interessati:

- 0810112545 – (via Falcone)

3. Liceo Scienze Umane "Pascasino"

Edifici interessati:

- 0810112652 – (via Falcone)

4. ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA "A. Damiani"

Edifici interessati:

- 0810112531 – (Palestra – via Trapani)

5. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. Garibaldi"

Edifici interessati:

- 0810112650 – (Succursale – via Fici)

2. Analisi interventi

Di seguito si procederà all'analisi degli interventi per singola struttura di pertinenza delle istituzioni scolastiche, secondo quanto richiesto dai singoli dirigenti.

- ISTITUTO SUPERIORE "Giovanni XXIII – Cosentino" C.M. TPI S02700D

L'istituzione scolastica in esame è costituita da n. 4 plessi (strutture) due di proprietà dell'Ente e due in locazione, il Dirigente Scolastico con note n. 6419 del 29/07/2020, n. 6608 del 12/08/2020 e n. 7880 del 10/09/2020 ha richiesto interventi nelle due strutture sotto elencate, indicando inoltre il numero di iscritti per l'anno scolastica 2020-2021 pari a 1.126 unità.

Gli edifici in cui saranno eseguiti gli interventi indicati dalla dirigenza scolastica sono i seguenti:

Cod. Edif. 0810112405 – (sede centrale via E. Lombardi)

Gli interventi previsti nella struttura in esame riguardano:

- *Sistemazione del prospetto pericolante lato scala uscita di sicurezza;*
- *Sistemazione grondaie otturate dei terrazzi del terzo piano (aule prospicienti via Sarzana e via Frisella);*
- *Sistemazione della torretta (intonaco pericolante);*
- *Ripristino dell'intonaco del muretto interno del ballatoio;*
- *Interventi di muratura in n. 2 aule (infiltrazioni di acqua piovana e ripristino dell'intonaco delle pareti ammalorate);*
- *Tinteggiatura pareti aule per igienizzare i località*
- *Verniciatura e ripresa porte in legno accesso alle aule e agli uffici presenti lungo il ballatoio.*

Nell'immobile in argomento è in corso il servizio di verifica volto ad acquisire l'indice di vulnerabilità sismica in attuazione all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, il cui esito sarà presumibilmente acquisito entro gennaio 2021, cioè dopo l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed adeguamento previsti nella presente scheda.

- Cod. Edif. 0810112499 – (succursale via del Fante)

Gli interventi previsti nella struttura in esame riguardano:

- Ripristino della funzionalità dell' ascensore, in disuso a causa del danneggiamento della scheda. Tale ripristino si impone nell'ottica del riutilizzo delle aule del secondo piano per garantire il migliore distanziamento sociale.

Nell'immobile in argomento è in corso il servizio di verifica volto ad acquisire l'indice di vulnerabilità sismica in attuazione all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, il cui esito sarà presumibilmente acquisito entro gennaio 2021, cioè dopo l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed adeguamento previsti nella presente scheda.

Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” - C.M. TPP S10000Q

L'istituzione scolastica in esame è costituita da unica struttura sita in via G. Falcone n. 14 , il Dirigente Scolastico con note n. 6959 del 29/06/2020 – n. 7507 del 18/07/2020 – n. 7623 del 24/07/2020 – n.7820 del 03/08/2020 – n. 8086 del 17/08/2020 – n. 8748 del 10/09/2020 ha richiesto interventi nella struttura in argomento indicando inoltre il numero di iscritti per l'anno scolastica 2020-2021 pari a 906 unità.

L'edificio in cui saranno eseguiti gli interventi indicati dalla dirigenza scolastica è il seguente:

- Cod. Edif. 0810112545 – (via Falcone)

Gli interventi previsti nella struttura in esame riguardano:

- Tra le lavorazioni richieste dalla Dirigenza scolastica ritenute prioritari, che sono state inserite nella presente previsione progettuale, riguarda la manutenzione straordinaria dell'illuminazione esterna al fine di garantire nelle ore serali condizioni di sicurezza.

Tenuto conto delle risorse assegnate e della notevole estensione dell'area interessata dai su citati lavori, si è potuto intervenire nella zona prospiciente l'ingresso dell'istituto prevedendo la sostituzione di quaranta corpi illuminanti e la prevista sostituzione di parte della linee ammalorate.

Nell'immobile in argomento è in corso il servizio di verifica volto ad acquisire l'indice di vulnerabilità sismica in attuazione all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, il cui esito sarà presumibilmente acquisito entro dicembre 2020, cioè dopo l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed adeguamento previsti nella presente scheda.

Liceo Scienze Umane “Pascasino” - C.M. TPP M03000Q

L'istituzione scolastica in esame è costituita da n. 2 plessi (strutture) uno di proprietà dell'Ente e uno in locazione.

Il Dirigente Scolastico con nota n. 2469 del 03/08/2020 ha richiesto interventi nella struttura sotto elencata, indicando inoltre il numero di iscritti per l'anno scolastica 2020-2021 pari a 846 unità.

L'edificio in cui saranno eseguiti gli interventi indicati dalla dirigenza scolastica è il seguente:

- Cod. Edif. 0810112652 – (via Falcone)

Gli interventi previsti nella struttura in esame riguardano:

- Trasformazione di finestra in porta per l'accesso esterno nella zona di realizzazione del gazebo in fase di definizione da parte della scuola, per consentire area per il distanziamento durante le attività ricreative

- Messa in sicurezza zona ex vano caldaia

- Sostituzione di n. 4 climatizzazione Aula Magna

- Varie riprese di elementi strutturali e intonaci

- Sostituzione di n. 3 maniglioni antipanico

Nell'immobile in argomento è in corso il servizio di verifica volto ad acquisire l'indice di vulnerabilità sismica in attuazione all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, il cui esito sarà presumibilmente acquisito entro dicembre 2020, cioè dopo l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed adeguamento previsti nella presente scheda.

- ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA "A. Damiani" C.M. TPP M03000Q

L'istituzione scolastica in esame è costituita da n. 5 strutture, quattro di proprietà dell'Ente ed una data in uso dal Comune di Marsala.

Il Dirigente Scolastico con note n. 8639 del 07/08/2020, n. 8786 del 14/08/2020 e n. 10695 del 11/09/2020 ha richiesto interventi nella struttura sotto elencata, indicando inoltre il numero di iscritti per l'anno scolastica 2020-2021 pari a 912 unità.

L'edificio in cui saranno eseguiti gli interventi indicati dalla dirigenza scolastica è il seguente:

- Cod. Edif. 0810112531 – (Palestra – via Trapani)

Gli interventi previsti nella struttura in esame riguardano:

- *Impermeabilizzazione di parte della copertura e grondaie della palestra con adeguato materiale (poliolefine) per eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana*
- *Risanamento strutturale di travi e pilastri*
- *Manutenzione del quadro elettrico con sostituzione di elementi guasti.*

Nell'immobile in argomento è in corso il servizio di verifica volto ad acquisire l'indice di vulnerabilità sismica in attuazione all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, il cui esito sarà presumibilmente acquisito entro dicembre 2020, cioè dopo l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed adeguamento previsti nella presente scheda.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. Garibaldi" C.M. TPT D03000E

L'istituzione scolastica in esame è costituita da n. 2 strutture, una data in uso dal Comune di Marsala ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 15/1988 e una in affitto.

Il Dirigente Scolastico con nota n. 3748 del 10/08/2020 ha richiesto interventi nelle strutture di competenza, indicando inoltre il numero di iscritti per l'anno scolastica 2020-2021 pari a 686 unità.

Gli interventi indicati dalla dirigenza scolastica saranno assicurati solo per la struttura data in uso dal Comune quale:

- Cod. Edif. 0810112650 – (Succursale – via Fici)

Gli interventi previsti nella struttura in esame riguardano:

- *Manutenzione dei servizi igienici*
- *Ripresa di intonaci*
- *Risanamento delle parti strutturali in c.a. ammalorate*

Nell'immobile in argomento è in corso il servizio di verifica volto ad acquisire l'indice di vulnerabilità sismica in attuazione all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, il cui esito sarà presumibilmente acquisito entro gennaio 2021, cioè dopo l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed adeguamento previsti nella presente scheda.

Tutti gli interventi descritti sinteticamente nelle varie strutture scolastiche, sono facilmente desumibili nel computo metrico estimativo facente parte del presente progetto, i cui lavori come già evidenziato, sono quelli richiesti dai vari Dirigenti scolastici avente come specifico scopo l'attuazione delle linee guida ministeriali volti a favorire il distanziamento sociale nonché le migliori condizioni di salubrità dei locali scolastici.

In linea di massima si è riusciti a rispettare il parametro di € 45,00 ad alunno, definito per l'assegnazione delle risorse per singola istituzione scolastica.

Si è redatto il presente progetto il cui costo complessivo dei lavori ammonta ad € 197.200,00, di cui per la lavori a base d'asta € 158.301,62, costi della sicurezza € 18.647,34 ed € 38.898,38 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico sotto riportato:

A) Importi Lavori a base d'asta		€ 139.654,28
B) Costi sicurezza		€ 18.647,34
Importo totale Lavori	€ 158.301,62	€ 158.301,62

C) Somme a dispos. Ammin.ne

1) Comp. Tecn Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016	€ 2.532,83	
2) Oneri di accessi a discarica	€ 1.039,20	
3) Pubblicità	€ 500,00	
4) IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 34.826,36	
totale complessivo somme a disp. dell'amm.ne	€ 38.898,38	€ 38.898,38
	€ 197.200,00	

Visto l'Avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020, "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19" emanato nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10,7 - "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici"(FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici Scolastici".

Dato atto che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON "Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione l'elenco per ciascuna Regione di tutti gli Enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell'Istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020.

Preso atto che con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 acquisita al protocollo in entrata n. 23758 del 12/08/2020 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che questo Libero Consorzio Comunale è beneficiario del contributo Finanziario di €. 1.000.000,00# per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 21/08/2020 mediante la quale tra l'altro:

1) è stato preso atto che con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 acquisita al protocollo in entrata n. 23758 del 12/08/2020 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che questo Libero Consorzio Comunale è beneficiario del contributo Finanziario di €. 1.000.000,00# per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso citato in premessa.

2) è stato formalizzata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la nomina del Funzionario Tecnico Arch. Antonino Gandolfo quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intero finanziamento di €. 1.000.000,00;

Vista la nota prot. n. 28650 del 12/10/2020 con la quale il RUP – Arch. Antonino Gandolfo, in riferimento all'avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020, al fine di dare corso agli adempimenti connessi alla già avvenuta autorizzazione alla spesa, ha trasmesso la scheda progettuale

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

dell'intervento in oggetto, per l'approvazione, nonché per la relativa autorizzazione a contrarre, con gara da svolgersi su piattaforma MEPA, mediante Procedura negoziata sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. individuando 10 (dieci) O.E. tramite sorteggio sempre da svolgersi nella su citata piattaforma a cui chiedere offerta;

Dato atto che:

- l'area merceologia di riferimento in MEPA è la seguente:

“Lavori – Lavori di Manutenzione – Edili – OG1 Edifici Civili Industriali – sede di affari: Sicilia”

- L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis.

- Stante i tempi ristretti definiti dal MIUR nel su citato avviso, all'O.E. vengono assegnati 15 gg. per la presentazione dell'offerta a far data dell'invito.

- Il progetto in argomento ha un costo complessivo di € 197.200,00, di cui € 139.654,28 per lavori a base d'asta, € 18.647,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 38.898,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio specificato nel quadro economico sopra riportato;

Atteso che l'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. prevede che *“Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti, nominano nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”* e che ai sensi dell'art. 26 comma 1 del medesimo decreto occorre provvedere alla verifica degli elaborati progettuali e della loro conformità alla normativa vigente, che dovrà avvenire prima dell'inizio delle procedure di affidamento, come espressamente previsto al comma 2 del medesimo articolo;

Rilevato che occorre, secondo quanto specificato nella succitata nota prot. n. 28650 del 12/10/2020 ratificare e definire i seguenti incarichi interni.

- arch. Antonino Massimo Gandolfo – Verificatore e Punto Ordinante
- arch. Giuseppe Rivetti – Progettista e Direttore dei Lavori
- geom. Giovanna Bertolino – Progettista e Direttore Operativo Contabile
- sig. Gaspare de Vita – Componente struttura amministrativa
- sig. Giuseppe Angileri – ispettore di cantiere.

Ritenuto di poter approvare, in linea amministrativa, la suddetta scheda progettuale N.2 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs.267/00, trasfuso nell'art.275 del testo coordinato dalle LL. RR. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Accertato che la spesa complessiva di € 197.200,00 trova copertura nel Cap.8911 “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19” (entrata Cap.58038)

Preso atto che per l'espletamento delle procedure di affidamento, nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, è necessario ricorrere ai sistemi di comunicazione elettronici rinvenibili nel mercato elettronico (MEPA) a cura del RUP Arch. Antonino Gandolfo individuato con il presente provvedimento anche quale Punto Ordinante;

Ritenuto di procedere alla selezione delle offerte mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individuando n. 10 (dieci) O.E. tramite sorteggio sempre da svolgersi nella su citata piattaforma a cui chiedere offerta;

Considerato che il RUP - Arch. Antonino Gandolfo - in allegato alla nota prot. n. 28650 del 12/10/2020, ha trasmesso la documentazione di seguito riportata che occorre approvare con il presente provvedimento:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- 01- RELAZIONE GENERALE
- 02 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03 – ANALISI NUOVI PREZZI
- 04 – ELENCO PREZZI
- 05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 06 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- VERIFICA PROGETTO

- VALIDAZIONE PROGETTO

Dato atto che:

- con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 6 del 13/07/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- con decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n.17 del 15/7/2020 è stato approvato il PEG Finanziario anno 2020;

Precisato che la presente proposta comporta una prenotazione d'impegno di spesa che verrà assunto previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica fermo restando che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Dato atto che, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di **€ 197.200,00#**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente T.U.EE.LL, trattasi di spesa NON RICORRENTE;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche:

- A) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" (per i casi previsti dalla legge in rispetto dei termini del procedimento;
- B) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- C) all'inesistenza di conflitti d'interesse per i casi previsti dalla legge.

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art.147 del T.U.EE.LL. come segue:

- Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000”;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs.165/2001 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'ordinamento degli Enti Locali in vigore;

Vista, in particolare, la L.R. n.30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs.118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

1. **Prendere atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Arch. Antonino Gandolfo - con nota protocollo n.28650 del 12/10/2020, ha trasmesso, in riferimento all'avviso pubblico n. **13194 del 24/06/2020**, al fine di dare corso agli adempimenti connessi alla già avvenuta autorizzazione alla spesa, la scheda progettuale dell'intervento in oggetto, per l'approvazione, nonché per la relativa autorizzazione a contrarre, con gara da svolgersi su piattaforma MEPA, mediante procedura negoziata sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. individuando 10 (dieci) O.E. tramite sorteggio sempre da svolgersi nella su citata piattaforma a cui

chiedere offerta, il cui importo complessivo ammonta ad €.197.200,00#, - **CUP H84H20001000006** - corredata dalla seguente documentazione:

- 01- RELAZIONE GENERALE
- 02 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03 – ANALISI NUOVI PREZZI
- 04 – ELENCO PREZZI
- 05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 06 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- VERIFICA PROGETTO

- VALIDAZIONE PROGETTO

2. ratificare e definire i seguenti incarichi interni:

- arch. Antonino Massimo Gandolfo – Verificatore e Punto Ordinante
- arch. Giuseppe Rivetti – Progettista e Direttore dei Lavori
- geom. Giovanna Bertolino – Progettista e Direttore Operativo Contabile
- sig. Gaspare de Vita – Componente struttura amministrativa
- sig. Giuseppe Angileri – ispettore di cantiere.

3. **Approvare**, in linea amministrativa, ai sensi del combinato disposto dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs.267/00, trasfuso nell'art. 275 del testo coordinato dalle LL.RR. sull'Ordinamento degli Enti Locali, la scheda progettuale dell'intervento in oggetto, redatta in data 05/10/2020 dal tecnico interno all'Ente Arch. Giuseppe Rivetti e trasmessa dal R.U.P., Arch. Antonino Gandolfo, con la richiamata nota prot. n. 28650 del 12/10/2020, nell'importo di complessivi €. **197.200,00#**, di cui €. **139.654,28** per lavori a base d'asta, €. **18.647,34** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. **38.898,38** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

4. **Approvare** la documentazione allegata alla scheda progettuale di che trattasi di seguito elencati:

- 01- RELAZIONE GENERALE
- 02 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 03 – ANALISI NUOVI PREZZI
- 04 – ELENCO PREZZI
- 05 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 06 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- VERIFICA PROGETTO

- VALIDAZIONE PROGETTO

5. **Prendere atto** che per l'espletamento delle procedure di affidamento, nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, è necessario ricorrere ai sistemi di comunicazione elettronici rinvenibili nel mercato elettronico (MEPA) a cura del RUP Arch. Antonino Gandolfo individuato con il presente provvedimento anche quale Punto Ordinante;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

6. **Autorizzare a contrarre**, così come rappresentato dal R.U.P. - Arch. Antonino Gandolfo - con la richiamata nota prot. n. 28650 del 12/10/2020 con gara da svolgersi su piattaforma MEPA, mediante procedura negoziata sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. individuando 10 (dieci) O.E. tramite sorteggio sempre da svolgersi nella su citata piattaforma a cui chiedere offerta

7. **Dare atto che:**

- o ai fini del rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., si ritiene accettabile il principio di selezione presente nella piattaforma MEPA;
- o stante l'urgenza di affidare i lavori di che trattasi, come in narrativa specificato, i tempi assegnati agli O.E. invitati per la presentazione delle offerte sarà di quindici giorni dall'emissione dell'RDO;
- o il RUP provvederà ad accertare il possesso dei requisiti prescritti nel capitolato speciale d'appalto approvato con il presente provvedimento, da parte degli O.E. sorteggiati;

8. **Procedere** alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di **€ 197.200,00** come di seguito specificato:

Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente					Importo (2020)	Importo 2021	Importo 2022
			Capitolo	Descrizione e Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)				
2-4-2-2	U.2.02.01.09.003	NON Ricorrente	8911	"Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" (entrata Cap.58038)			€.197.200,00		

9. **Dare atto** che l'impegno definitivo verrà formalmente assunto a seguito di affidamento dei lavori alla ditta aggiudicataria, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio Finanziario;

10. **Dare atto** che stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. **Notificare** il presente provvedimento agli interessati per il seguito di competenza in esito al presente provvedimento;
12. **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000”;
13. **Dare atto** che è possibile consultare il provvedimento on-line nella sezione “Albo Pretorio” e per le finalità ed ai sensi del D.Lgs.33/2013, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”/”Provvedimenti dirigenti amministrativi”/ “Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi” e sottosezione “Bandi di gara e contratti”/ “[Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura](#)” – “[Delibera a contrarre](#)” - “Personale”/, “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non Dirigenti),

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gaspere De Vita
