Ex art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015
gla Provincia Regionale di Trapani
Settore “Gestione € Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione”

Servizio 7 “Programmazione OO.PP. - Concessioni € Manutenzione Straordinaria delle Strade
Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale”

OGGETTO: S.P.n.17 “PARTANNA VERSO MENFI”
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilita dal km. 3+200 al km 7+100

RELAZIONE GENERALE

Premesso che con Decreto con Decreto (MIT) n. 123 del 19 Marzo 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 Maggio 2020, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato a
questo Libero Consorzio Comunale di Trapani, per il Programma quinquennale 2020/2024, la somma
complessiva di € 8.074.522,8 per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di competenza, individuando nella tipologia, localizzazione e priorita
degli interventi, la messa in sicurezza delle strade e la salvaguardia della pubblica incolumita,
I’incremento della durabilita e la riduzione dei costi, sulla rete stradale esistente escludendo la
realizzazione di nuove tratte di infrastrutture.

In relazione alla superiore premessa, alla luce delle finalita e dei tempi fissati dal Decreto,
nonché ad una attenta valutazione della situazione della rete viaria, sono stati individuati degli
interventi realizzabili, tra cui il presente intervento avente ad oggetto “S.P. n.17 “PARTANNA
VERSO MENFI - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilita dal
km. 3+200 al km 7+100”, rilevato che la strada in questione riveste un’importanza strategica per il
collegamento tra il Comune di Partanna e Menfi, con elevato traffico veicolare locale a vacazione
agricola, di smistamento di correnti di traffico promiscuo che non puo essere sostituito da viabilita
alternativa, finalizzato al ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque e della transitabilita per
consentire la riapertura al transito del tratto stradale, attualmente interdetto a causa del cedimento del
corpo stradale per infiltrazioni di acque derivanti dalla condotta comunale e di acque circostanti non
canalizzate correttamente ; la strada costituisce collegamento di Partanna con la provincia di Agrigento

e ha anche funzione essenziale di penetrazione nelle aree limitrofe a destinazione agricola.



Lo stato manutentivo della rotabile, scarsamente adeguato all’intensita e tipologia di transito,
necessita degli interventi sulla pavimentazione stradale degradata o deformata, particolarmente nel
tratto in oggetto, la realizzazione di opere di protezione laterale danneggiate o mancanti, della
segnaletica orizzontale ormai assente e di quella verticale deteriorata dal tempo, nonché il ripristino
delle opere idrauliche al fine di garantire il normale deflusso delle acque a salvaguardia della rete viaria,

il tutto al fine di accrescere il livello di sicurezza e garantire la salvaguardia della pubblica incolumita.

Le tipologie delle lavorazioni possono riassumersi in scarificazione, irruvidimento e posa di
conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per tutto il tratto di circa dal Km 3+200 al km.
7+100 ed a tratti, ove necessita, dal km. 0+000 al km. 3+200, sostituzione della barriera di protezione
divelta, nonché la ricollocazione di nuova barriera ove risulta scarsamente rispondente agli standard di
sicurezza, ripristino della segnaletica orizzontale e sostituzione e/o integrazione della segnaletica

verticale, realizzazione di opere di contenimento scarpate e smaltimento delle acque.

Con D’intervento verra ripristinata anche la condotta sotterranea che smaltisce le acque del
depuratore, danneggiata al km. 1+630 per poche decine di metri, vista I’esiguita dell’intervento, giusti
contatti avuti con 1’ufficio tecnico del Comune di Partanna che ha fornito le indicazioni sul tipo di

condotta.

Si prevede, inoltre, la collocazione di adeguata segnaletica verticale (cartelli indicatori,

segnaletica di pericolo, prescrizione, etc) e segnaletica orizzontale.

Per la consistenza dei lavori, da eseguire su opere esistenti € comunque entro 1’attuale confine

stradale, non ¢ necessario acquisire nuove aree o immobili.

Gli interventi di manutenzione previsti non comportano variazioni al tracciato e alle

caratteristiche plano-altimetriche della rotabile in questione e quindi non necessita acquisire pareri.

In conclusione si puo affermare che le soluzioni scelte consentono di accrescere le condizioni di

sicurezza della strada, indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumita.

Tutti 1 prezzi dell’appalto sono stati valutati sulla scorta dei prezzi desunti dal “Prezzario unico
regionale per i lavori pubblici anno 2019, pubblicato sui siti istituzionali dell’ Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilita e del Dipartimento Regionale Tecnico e di altri prezzi unitari

desunti da apposita analisi.

At fini dell’appalto si precisa che la categoria prevalente ¢ la OG 3 per la classifica III, ai sensi

dell’art. 61, comma 4, del DPR 207/10, mentre altre due categorie di importo di importo inferiore al



10%, OS10 (segnaletica stradale non luminosa) e OS12-A (barriere stradali di sicurezza), incluse nella

categoria prevalente OG 3.

Per quanto attiene agli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi, quali costi diretti o aziendali, si ¢
stimata una incidenza percentuale per ogni singola categoria di lavoro per I’eventuale valutazione delle
anomalie, mentre, per 1 costi speciali relativi al cantiere e alle interferenze con la circolazione stradale,

¢ stato redatto un computo metrico ai sensi del D.Lgs 81/2008, allegato XV, comma 4.1.2.

E’ stata anche stimata 1’incidenza percentuale della manodopera quale riferimento per la
valutazione di eventuali anomalie, atteso che sara I’operatore ad indicare nell’offerta economica i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali (art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.),
trattandosi di oneri afferenti esclusivamente alla organizzazione e alla capacita tecnica-operativa

dell’operatore stesso.

I1 Piano di Sicurezza e di Coordinamento nei cantieri temporanei o mobili, previsto dal D. L.gs
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ¢ stato redatto dal sottoscritto progettista geom.
Culcasi che ¢ stato incaricato anche della funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Progettazione, giusta D.D. n. 112 del 18/02/2021.
La durata dei lavori ¢ prevista in giorni 240 (duecentoquaranta).

Il progetto per complessivi € 1.087.500,00 ¢ articolato secondo il quadro economico che segue,

redatto in conformita al D.P.R. 207/2010 e del Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO LAVORI:

A) Lavori soggetti a ribasso d'asta € 815 759,19
B) Costi per la Sicurezza € 4 240,81
C) Sommano € 820 000,00
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1 1Tva sui Lavori (22% di G) € 180400,00

2 Imprevisti € 37 325,00

3 Competenze tecniche € 16 400,00

4 Analisi di laboratorio € 5 000,00

5 Spese pubblicita € 3 000,00

6 Contributo ANAC € 375,00

7 Oneri accesso in discarica 25 000,00

8 Sommano € 267500,00 € 267 500,00
E) IMPORTO TOTALE PROGETTO € 1087500,00



Fanno parte integrante del progetto esecutivo i seguenti elaborati:

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

01 — Elenco Allegati

02 - Relazione Generale

03 — Capitolato Speciale di Appalto

04 - Planimetria degli Interventi

05 - Planimetria Ortofoto

06 - Planimetria Segnaletica verticale

07 - Particolari costruttivi

08 - Dettaglio ubicazione della segnaletica verticale

09 - Analisi Prezzi dei Lavori

10 - Elenco Prezzi dei Lavori

11 - Computo Metrico e Quadro Economico

12 — Stima Incidenza Manodopera

13 — Stima incidenza oneri della sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori
14 — Elenco Prezzi Costi sicurezza (D.Lgs 81/2008, all. XV punto 4.1.2)
15 — Computo Costi Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, all. XV punto 4.1.2)
16 — Cronoprogramma Lavori

17 — Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegati

18 — Fascicolo dell’opera

I Progettisti
Geom. Sandro Pio Cuttone
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