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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
0 

 

Importo lordo lavori: €  678.160,46    Totale Costo sicurezza: €  37.252,20    
Incidenza sicurezza:  5,493  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  19,15  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  21,52% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                2.2.15 Fornitura e posa in opera di 1459,31 112,30 163.880,51           45.793,15 27,94 

7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in 100 3,49 349,00           83,00 23,78 

7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 276 3,12 861,12           229,08 26,60 

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 376 2,42 909,92           443,68 48,76 

8.1.9.2 Fornitura e posa in opera di portoncino  4,8 532,31 2.555,09           150,62 5,89 

8.1.16.3 Fornitura e posa in opera di serramenti  14,13 569,05 8.040,68           443,40 5,51 

8.1.17.2 Fornitura e posa in opera di serramenti  291,41 480,50 140.022,51           9.144,45 6,53 

9.1.1 Intonaco civile per interni dello 36,72 21,55 791,32           328,65 41,53 

9.1.4 Strato di finitura per interni su 36,72 12,40 455,33           295,60 64,92 

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello 187,248 24,62 4.610,05           1.885,59 40,90 

10.1.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di b 78,09 135,93 10.614,77           1.572,73 14,82 

11.2.3 Tinteggiatura per esterni con pittura a 964,631 7,46 7.196,15           2.276,53 31,63 

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 331,67 15,16 5.028,12           2.281,89 45,38 

14.1.2.2 Derivazione per punto luce semplice con 2 38,60 77,20           33,02 42,77 

14.1.3.1 Fornitura e posa in opera di punto di c 1 43,50 43,50           20,64 47,45 

14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 2 11,10 22,20           0,00 0,00 

14.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto  1 48,50 48,50           20,64 42,56 

14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole presa  1 15,10 15,10           4,13 27,35 

14.3.2.2 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 65 12,20 793,00           268,45 33,85 

14.3.2.5 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 2 18,70 37,40           8,26 22,08 

14.3.14.3 Fornitura e posa in opera di scatola di  16 16,50 264,00           45,12 17,09 

14.3.16.3 Fornitura e collocazione entro tubi o c 2208 2,44 5.387,52           2.119,68 39,34 

14.3.18.2 Fornitura e collocazione entro tubi cav 2 6,77 13,54           3,62 26,73 

14.3.18.4 Fornitura e collocazione entro tubi cav 6 11,66 69,96           15,72 22,47 

14.3.18.5 Fornitura e collocazione entro tubi cav 8 15,70 125,60           25,36 20,19 

14.3.18.49 Fornitura e collocazione entro tubi cav 99 20,00 1.980,00           413,82 20,90 

14.4.4.8 Fornitura e posa in opera di centralino  1 36,00 36,00           10,32 28,67 

14.4.5.3 Fornitura e posa in opera all’interno I 2 31,60 63,20           19,80 31,33 

14.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco blo 2 47,90 95,80           5,50 5,74 

14.8.2.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera  2 74,10 148,20           11,00 7,42 

14.8.11.2 Fornitura e posa in opera di flusso Lum 1 83,00 83,00           5,03 6,06 

14.11.6.1 Fornitura e posa in opera di cavo dati  40 1,52 60,80           30,40 50,00 

15.4.14.4 Fornitura e collocazione di tubi in PVC  39,5 16,20 639,90           227,13 35,49 
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Importo lordo lavori: €  678.160,46    Totale Costo sicurezza: €  37.252,20    
Incidenza sicurezza:  5,493  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  19,15  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  21,52% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per 158,21 18,98 3.002,83           1.593,18 53,05 

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 671,904 3,94 2.647,30           1.081,76 40,86 

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 15,42 7,89 121,66           51,81 42,58 

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 300,55 15,78 4.742,68           2.016,69 42,52 

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 39,5 4,27 168,67           72,29 42,86 

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 45,856 32,26 1.479,31           0,00 0,00 

21.8.2 Verniciatura di infissi in legno con 10,08 42,00 423,36           226,80 53,57 

24.3.3.1 Fornitura e collocazione di unità resa  22 1.162,08 25.565,76           2.270,40 8,88 

24.3.3.3 Fornitura e collocazione di unità resa  10 1.415,08 14.150,80           1.032,00 7,29 

24.4.2.11 Fornitura e posa in opera di modulo 300 60 374,36 22.461,60           2.712,00 12,07 

24.4.4.7 Fornitura e posa in opera di gruppo di  1 5.099,19 5.099,19           115,52 2,26 

24.4.5.1 Fornitura e posa in opera di quadro dì  1 402,99 402,99           23,10 5,73 

24.4.5.2 Fornitura e posa in opera di quadro dì  1 504,19 504,19           23,10 4,58 

24.4.6.1 Fornitura e posa in opera di cavo sezio 180 1,60 288,00           100,80 35,00 

24.4.7 Fornitura e posa in opera di connettori 6 16,21 97,26           16,86 17,33 

24.4.9.1 Fornitura e posa in opera di interfacci 1 136,25 136,25           7,70 5,65 

24.4.10 Fornitura e posa in opera di sistema 1 3.230,85 3.230,85           154,03 4,77 

24.4.11.1 Fornitura e posa in opera di sistema di  60 49,96 2.997,60           637,20 21,26 

24.4.12.2 Fornitura e posa in opera di relè di pe 1 733,05 733,05           9,48 1,29 

24.4.17.2 Fornitura e collocazione di sezionatore  1 267,23 267,23           11,25 4,21 

26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi  1084,05 7,81 8.466,43    8.466,43       6.612,70 78,10 

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 2168,1 1,26 2.731,81    2.731,81       1.322,54 48,41 

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 1084,05 3,58 3.880,90    3.880,90       3.078,70 79,33 

26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non 13,8 15,70 216,66    216,66       76,18 35,16 

26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla 90 12,52 1.126,80    1.126,80       979,20 86,90 

26.1.13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o 46,47 21,86 1.015,83    1.015,83       183,09 18,02 

26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti 1213,62 2,88 3.495,23    3.495,23       2.439,38 69,79 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 50 10,52 526,00    526,00       134,00 25,47 

26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 124 13,99 1.734,76    1.734,76       623,72 35,95 

26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute in 6 57,11 342,66    342,66       5,64 1,64 

26.3.7.3 Cartelli da applicare a muro o su carte 10 16,97 169,70    169,70       12,50 7,36 

26.8.1.1.1 
MASCHERA  FACCIALE  AD  USO  

MEDICO  (Ma 1000 ,58 580,00    580,00       0,00 0,00 

26.8.2.1.3 
SOLUZIONE   IDROALCOLICA   PER   

IGIENIZ 50 20,91 1.045,50    1.045,50       0,00 0,00 

26.8.5.1 
ACQUISTO  E  FORNITURA  TERMOMETRO  

DIGI 2 123,80 247,60    247,60       0,00 0,00 

AP.2 Preparazione del sottofondo dei terrazzi 1037,95 9,16 9.507,62  861,50 1.131,37    24,82 1.774,89   5.376,58 75,18 
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Importo lordo lavori: €  678.160,46    Totale Costo sicurezza: €  37.252,20    
Incidenza sicurezza:  5,493  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  19,15  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  21,52% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
AP.3 Forn e posa in opera di impermeabilizzaz 526,85 53,16 28.007,35  2.544,69 3.319,16  70,78 15.673,79     6.469,72 29,22 

AP.4 Strato termo-impermeabil. con isolante  805 79,00 63.595,00  5.779,90 7.542,85  81,83 40.958,40     9.096,50 18,17 

AP.5 Fornitura e collocazione di scossalina i 60,69 96,25 5.841,41  531,04 692,47  88,09 4.066,23     549,85 11,91 

AP.6 Risagomatura e rifilatura architettonica 310,07 30,50 9.457,14           3.913,08 43,83 

AP.7 Sigillante poliuretanico per infissi est 302,85 2,60 787,41  71,47 93,28  10,42 45,43     390,68 89,58 

AP.8 Fornitura e posa in opera di tubo spiral 111,55 4,63 516,48  46,96 61,35  68,31 278,88     129,40 31,69 

AP.9 Risanamento dei ferri di armatura 50 8,48 424,00  38,50 50,50  80,11 255,50     63,45 19,89 

AP.10 Prepar del sottof  terrazzi pavimentati 293,3 5,38 1.577,95  143,42 187,71    21,27 246,37   912,16 78,73 

AP.11 Cancello estensibile in ferro zincato 5,42 231,98 1.257,33  114,31 149,10  28,12 271,00     692,78 71,88 

AP.12 Pulitura del marmo esistente collocato n 143,44 9,98 1.431,53  130,53 169,26  55,77 631,14     500,61 44,23 

AP.13 Sistema di ancoraggio della struttura di 42 37,55 1.577,10     9,11 108,40 4,87 58,00 4,87 58,00 966,13 81,15 

AP.14 Opere di finitura esterna per cappotto t 1459,31 13,30 19.408,82  1.765,77 2.305,71  51,57 7.646,78     7.179,81 48,42 

AP.21 Fornitura ed installazione di sistema te 11 872,73 9.600,03  872,74 1.138,39  85,17 6.463,60     1.125,30 14,83 

AP.22 Sovrapprezzo all'artt. 8.1.9.2, 8.1.16.3 248,27 41,75 10.365,27     100,00 10.365,27     0,00 0,00 

AP.CAN.01 Canale in lamiera, sezione 100 x 50 mm 124,5 28,56 3.555,72  323,70 422,06  39,72 1.115,52 16,67 468,12   1.225,08 43,62 

AP.CAN.02 Curva in discesa per canale portacavi 1 95,00 95,00  8,64 11,26  66,85 49,57     24,58 33,15 

AP.CAN.03 Flange per attacco a quadro di canale 1 39,76 39,76  3,61 4,72  36,42 11,26     19,66 63,58 

AP.CAN.04 Alimentazione Split realizzata con 47 141,59 6.654,73  604,89 789,13  25,33 1.332,45     3.928,26 74,67 

AP.FV.01 Sovraprezzo alla voce 24.04.04.07 per 1 431,04 431,04  39,19 51,11  83,64 285,00     55,74 16,36 

AP.FV.03 Pratiche di connessione alla rete e 1 2.530,00 2.530,00   330,00  86,96 2.200,00     0,00 0,00 

AP.FV.04 Quadro protezione interfaccia tipo da 1 1.307,35 1.307,35  118,85 155,02        182,95 15,83 

AP.FV.05 Estintore portatile ad anidride 1 172,74 172,74  15,70 20,48  65,91 90,00     46,56 34,09 

AP.FV.07 Griglia di Aerazione per esterno in 2 108,23 216,46  19,68 25,66  45,58 78,00     93,12 54,42 

AP.FV.08 Cartelli da applicare a muro o su 4 12,42 49,68  4,52 5,88  40,73 16,00     23,28 59,27 

AP.IC.01 Smontaggio Split esistente costituito 15 111,79 1.676,85  152,40 198,90        1.325,55 100,00 

AP.IC.02 Dismissione alimentazione elettrica per 15 61,58 923,70  84,00 109,50        717,90 100,00 

AP.IC.03 Telaio di ancoraggio a parete misura 47 17,44 819,68           246,75 36,31 

AP.IC.04 Ricollocazione in opera di gruppo di 15 186,56 2.798,40  254,40 331,80        2.212,20 100,00 

AP.IE.01 Quadro elettrico (Q/0) Ingresso, mis. 59 1 10.152,45 10.152,45  922,95 1.203,85  90,95 7.295,50     726,17 9,05 

AP.IE.02 Quadro C/P (Condizionamento di piano 3 273,32 819,96  74,55 97,23  92,26 598,02     50,16 7,74 

AP.IE.03 Quadro comando linee di condizionamento 1 228,49 228,49   29,80  79,87 158,69     40,00 20,13 

MACCH. 

AUTOC. Macchina autocarrata con cestello 24 82,00 1.968,00  7,45 9,72 1.968,00       0,00 0,00 

NOLO 
PONT. 

AUTOSOLL. Nolo, manutenzione e controllo di ponteg 2 1.522,16 3.044,32  138,38 180,49 3.044,32       0,00 0,00 

OP. COM. 

ECONOMIA Operaio comune per lavori in economia 48 25,88 1.242,24           1.242,24 100,00 

PONT. Approntamento compreso il nolo di ponteg 2 3.330,00 6.660,00  302,73 394,86 6.660,00       0,00 0,00 
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Importo lordo lavori: €  678.160,46    Totale Costo sicurezza: €  37.252,20    
Incidenza sicurezza:  5,493  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  19,15  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  21,52% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
AUTOSOLL

EVANTE 

                
  678.160,46 15.976,47 21.212,62 99.994,43 2.547,38 58,00 129.898,23  
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	TAB 16
	Fogli e viste
	Modello
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