

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018.Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro.Approvazione progetto, autorizzazione a contrarre, prenotazione impegno di spesa e delega allo Staff Gare e Contratti.Nomina Staff Direzione Lavori.CUP: H57H18001290001
-----------------	--

CIG: 7815389706

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 81 del 18-03-2019

N. Generale 392 del 20-03-2019

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell' Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Libero Consorzio Comunale di Trapani

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.TO DOTT. Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. 74 del 06-03-2019

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro. Approvazione progetto, autorizzazione a contrarre, prenotazione impegno di spesa e delega allo Staff Gare e Contratti. Nomina Staff Direzione Lavori. CUP: H57H18001290001
-----------------	--

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- con Decreto (MIT) n. 49 del 16 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in € 120 milioni per l'anno 2018 ed in € 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, di cui 140 milioni per la Sicilia, derivanti dai criteri di ripartizione delle risorse ed il piano di riparto stabiliti all'art. 2 del suddetto decreto, sulla base dei parametri descritti con nota metodologica di cui all'allegato "1" dello stesso;
- il medesimo Decreto prevedeva oltre al programma per l'annualità 2018, in corso di esecuzione, anche il **"Programma quinquennale 2019-2023"**, redatto dagli Enti beneficiari e attuatori, da presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 8/10/2018;
- tale programma prevede la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli interventi, ai benefici apportati in termine di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della circolazione degli utenti ed ai relativi costi, al fine di ridurre l'incidentalità e consentire il diritto alla mobilità su rete stradale esistente escludendo la realizzazione di nuove tratte di infrastrutture nei limiti della somma massima assegnata a questo Ente di **€ 2.383.077,64** per ciascuna annualità, per un totale relativo al quinquennio di **€ 11.915.388,20**;

Rilevato che i Servizi Tecnici, esaminata la situazione della rete viaria, hanno definito, come proposto all'Amministrazione con nota prot. n. 40773 del 30/10/2018, un elenco di interventi per il **"Piano Quinquennale 2019-2023"** che si ritengono realizzabili alla luce degli obiettivi,

Libero Consorzio Comunale di Trapani

dei tempi, delle modalità di erogazione delle risorse fissate dal decreto, della possibile capacità produttiva delle attuali ridotte risorse umane e professionali sia tecniche che amministrative da impegnare per tutte le attività relative, dalla programmazione al collaudo, compreso le procedure di gara, compatibilmente con il piano di riparto delle somme assegnate, evidenziando le relative finalità per ciascuno degli stessi, improntate e rispondenti ad esigenze indifferibili a tutela della sicurezza stradale rapportata inevitabilmente all'importanza che riveste la strada nell'ambito dei trasporti e dei collegamenti oltre che locali anche di transito, oltre che allo stato di usura e di degrado e alla possibilità di intervenire nel breve e medio termine ricompreso dalla programmazione di tipo quinquennale;

Vista la nota prot. n. 41228 del 31/10/2018 con la quale il Dirigente pro-tempore del 5° Settore ha trasmesso, in formato pdf, alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le schede di interventi annuali e pluriennali, fra cui rientra quella relativa ai **“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro”**;

Considerato che, secondo quanto stabilito nella scheda trasmessa al Ministero, l'intervento è **programmato su due annualità**, per una spesa complessiva rispettivamente di **€ 1.088.000** per il **2019** e di **€ 262.000,00** per l'annualità **2020**, da rendicontare nelle relative annualità successive;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 1057 del 25/01/2019, acclarata in pari data al prot. n. 4613, ha comunicato che la richiesta inoltrata da questo Ente risulta conforme alle previsioni del D.M. e che pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, il programma è **autorizzato** con riferimento agli interventi riportati nello schema di sintesi allegato 1) alla medesima nota, ove tra gli altri risulta l'intervento oggetto del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n° 9370 del 27/02/2019 con la quale l'ing. Patrizia Murana, nella qualità di Responsabile del Procedimento, ha trasmesso gli elaborati per l'approvazione, in linea amministrativa, del progetto relativo ai **“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro”**, dalla cui Relazione Tecnica si evidenzia che tale intervento rientra tra le finalità fissate dal Decreto sopraccennato in quanto le rotabili in questione, il cui stato manutentivo, scarsamente adeguato all'intensità e tipologia di transito, necessitano degli interventi sulla pavimentazione, opere di protezione e segnaletica orizzontale e verticale al fine di accrescere il livello di sicurezza e garantire la salvaguardia della pubblica incolumità;

Preso atto che il suddetto intervento è inserito nell'aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 al n. 192 di priorità generale dell'annualità 2019, giusta Delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 20/C del 12/12/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 contenente anche il suddetto Piano e riproposto nell'aggiornamento al Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021, giusta Deliberazione n. 8 del 16/01/2019 del Commissario straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, al n. 8 dell'Elenco Annuale, finanziato con il citato Decreto;

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Rilevato che le tipologie delle lavorazioni previste consistono nella scarificazione, risagomatura e posa di tappetino da eseguirsi in corrispondenza di tratti delle rotabili meglio esplicitati nel “Computo Metrico” anche in termini di localizzazione, nonché sostituzione della barriera di protezione ove risulta scarsamente rispondente agli standard di sicurezza, ripristino della segnaletica orizzontale e sostituzione e/o integrazione della segnaletica verticale;

Rilevato che la stesura del progetto esecutivo è stata completata dai tecnici nell’organico di questo Ente, giusta Determinazione Dirigenziale di incarico n. 11 dell’11/01/2019, in data 25/01/2019 e successivamente rivista e corretta gradualmente ai fini della verifica e validazione dello stesso, addivenendo, altresì, alla stesura da parte del Coordinatore della Sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ultimato in data 26/02/2019;

Vista l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo redatto dagli anzidetti tecnici, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, resa dal Responsabile del Procedimento in data 27/02/2019, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall’art. 24 della L.R. 8/2016;

Visto il Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal Verificatore, in contraddittorio con i progettisti, e dal Responsabile del Procedimento, Ing. Patrizia Murana, in data 27/02/2019, ai sensi dell’art. 26, cc. 4 e 8 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii.;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 10148 del 05/03/2019 ha ritrasmesso le TAVOLE (tav. 02 “relazione generale” e tav. 10 “computo metrico estimativo e quadro economico”), ai fini della modifica del quadro economico per l’inserimento, nell’ambito delle somme finanziate, fra le somme a disposizione, la voce “Spese di pubblicità” e i relativi verbali di approvazione aggiornati;

Rilevato che l’importo complessivo del progetto ascende ad € 1.350.000,00, di cui € 984.640,58 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza in ragione di € 11.359,42, ed € 354.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo degli oneri della sicurezza aziendali inclusa nei prezzi)	€ 984.640,58
Costi della sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008, Allegato XV, punto 4.1.2 (non soggetto a ribasso)	€ 11.359,42
Sommano	€ 996.000,00
Importo a base d’asta	€ 984.640,58
Somme a disposizione dell’Amministrazione	
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016) (2,00 %)	€ 19.920,00
Contributo ANAC	€ 375,00
Imprevisti (iva compresa)	€ 61.085,00
Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 9.500,00
Spese per pubblicità	€ 4.000,00
Oneri di accesso in discarica	€ 40.000,00
IVA sui lavori (22%)	€ 219.120,00

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne

€. 354.000,00

€. 354.000,00

TOTALE

€. 1.350.000,00

Preso atto che il progetto de quo è corredato dagli elaborati di seguito elencati:

1. Tav. 01 Elenco allegati
2. Tav. 02 Relazione Generale (Rev. 01 del 05/03/2019)
3. Tav. 03 Schema di contratto
4. Tav. 04 Capitolato Speciale d'Appalto (Rev. 01 del 06/02/2019 – Rev. 02 del 20/02/2019)
5. Tav. 05 Corografia degli interventi e particolare barriera H2
6. Tav. 06 Elenco Prezzi dei lavori
7. Tav. 07 Analisi Prezzi dei lavori
8. Tav. 08 Stima incidenza manodopera
9. Tav. 09 Stima incidenza oneri della sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori
10. Tav. 10 Computo metrico e quadro economico (Rev. 01 del 30/01/2019 – Rev. 02 del 05/03/2019)
11. Tav. 11 Elenco prezzi costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008)
12. Tav. 12 Computo Costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008)
13. Tav. 13 Cronoprogramma lavori
14. Tav. 14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
15. Tav. 15 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Considerato, altresì, che sempre alla luce delle anzidette revisioni, è stato riemesso il Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo in parola, sottoscritto dal Verificatore, in contraddittorio con i progettisti, e dal Responsabile del Procedimento in data 05/03/2019, ai sensi dell'art. 26, cc. 4 e 8 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii.;

Considerato che, a seguito delle su menzionate revisioni di alcune tavole tecniche, è stato riapprovato in linea tecnica il progetto esecutivo de quo dal Responsabile del Procedimento in data 05/03/2019, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare, in linea amministrativa, il progetto dei lavori in argomento, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n°241 come espressamente previsto all'art. 27 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii.;

Considerato che occorre anche, prima dell'avvio delle procedure dell'affidamento, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., costituire l'Ufficio di Direzione Lavori, precisando che il Direttore dei Lavori così come individuato dal Responsabile del Procedimento, non possedendo i requisiti richiesti in materia di salute e sicurezza, le funzioni di Coordinatore in fase di esecuzione devono essere affidate ad un Direttore Operativo, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d) dello stesso Decreto;

Rilevato che i dipendenti all'uopo individuati sono:

- Geom. Vincenzo Bica – Direttore dei Lavori
- Geom. Pio Sandro Cuttone Direttore Operativo
- Geom. Luigi Messina – Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- Sig. Benivegna Salvatore - Collaboratore Amministrativo

le cui attività devono tenere conto del succitato cronoprogramma riguardante le fasi dei lavori con ultimazione degli stessi entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi eventi calamitosi e controversie;

Preso atto che con la citata nota prot. 9370 il Responsabile del Procedimento, attesa l'urgenza dei lavori e i termini perentori di cui al programma di spesa annuale stabiliti dalle modalità di utilizzo delle risorse concesse dal Decreto di finanziamento in questione, per realizzare gli stessi nel rispetto del cronoprogramma, pena la restituzione delle somme non spese a tale data, ha individuato quale procedura di scelta del contraente quella ordinaria, **Aperta**, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da aggiudicare con il criterio del **Minor Prezzo** previsto all'art. 95, comma 4, lett. a) del reiterato Decreto;

Preso atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento con l'anzidetta nota, in relazione alle motivazioni d'urgenza anzi citate, ha stabilito che la pubblicazione del bando avverrà per un periodo di **giorni 15 (quindici)**, secondo quanto stabilito dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Considerato che per gli svariati impegni istituzionali inderogabili ed indelegabili, il Dirigente del V Settore non può adempiere in maniera regolare e continua all'espletamento delle attività inerenti la procedura di gara di cui sopra, e stante la soglia dell'importo di gara (al di sopra dei 150.000,00 euro e al di sotto di 1.000.000,00 di euro), le disposizioni e i principi del Codice degli Appalti in merito alla Stazione Unica appaltante, si rileva la specificità dello Staff Gare e Contratti, delegando, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., per l'espletamento della gara e di tutti i provvedimenti consequenziali, la titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott.ssa Anna Maria Santangelo, tenuto conto che è necessario, in detta fase adottare tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali in ordine alle valutazioni amministrative o derivanti dall'applicazione del soccorso istruttorio come disposto dal D.Lgs. 50/2016 e fino alla predisposizione del contratto;

Dato atto che è necessario procedere con urgenza all'espletamento della procedura di gara, si assegna l'assoluta priorità nello svolgimento della suddetta gara, rispetto a tutte le altre procedure già avviate ed in deroga all'ordine cronologico, al fine di potere pervenire, nel più breve tempo possibile, all'aggiudicazione definitiva in modo da potere rispettare la tempistica indicata nella scheda trasmessa al Ministero con nota prot. n. 41228 del 31/10/2018 (completamento fase di aggiudicazione nel mese di **giugno** e inizio lavori dal mese di **luglio**) e da quest'ultimo approvata giusta nota assunta al prot. n. 4613 del 25/01/2019, al fine di scongiurare la restituzione delle risorse non spese a tale data;

Considerato che:

- con Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 21/C del 12/12/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

- viene rispettato quanto contenuto nella nota prot. n. 1511 del 11/1/2019 del Responsabile dei Servizi Finanziari relativa alla Deliberazione n. 4 del 9/1/2019 con la quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta provinciale, ha autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2019;

- la presente prenotazione di impegno viene effettuata ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto atto propedeutico ad attivare le procedure di spesa per

Libero Consorzio Comunale di Trapani

l'utilizzo dei trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza dell'infrastruttura viaria;

Precisato che la presente proposta comporta una prenotazione di impegno di spesa che verrà formalmente assunto, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, a seguito di aggiudicazione alla ditta esecutrice, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa);

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 21/C del 12-12-2018 nel quale, in corrispondenza delle annualità 2019 e 2020 e del capitolo 8675 – “Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. n. 49 del 16 febbraio 2018 (Entrata Cap. 58022)” (Titolo II, Missione 10, Programma 5, Macroaggregato 2) è stata stanziata la somma di euro **2.383.077,64** per ciascuna annualità in corrispondenza del Decreto di finanziamento sopra richiamato;

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente e determina spesa per € **1.350.000,00**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 15 del 30/01/2019, e in particolare del punto 1.11 “Meccanicismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Prendere atto che è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, il **C.U.P.** corrispondente al n. **H57H18001290001**;

Prendere atto che è stato attivato per i lavori in argomento il **CIG** corrispondente al n. 7815389706 da riportare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ricepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Tanto premesso e ritenuto

P R O P O N E

- 1) **Prendere atto** che il progetto dei *“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro”*, redatto in data 25/01/2019 dai tecnici dell'Ente **geom. Vincenzo Bica e geom. Pio Sandro Cuttone**, nominati con Determinazione Dirigenziale n. 11 dell'11/01/2019, e successivamente rivisto e corretto gradualmente ai fini della verifica e validazione dello stesso, connesso altresì all'applicazione delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, addivenendo, inoltre, alla stesura da parte del Coordinatore della Sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ultimato in data 26/02/2019, risulta composto dai seguenti elaborati:

1. Tav. 01 Elenco allegati
2. Tav. 02 Relazione Generale (Rev. 01 del 05/03/2019)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

3. Tav. 03 Schema di contratto
 4. Tav. 04 Capitolato Speciale d'Appalto (Rev. 01 del 06/02/2019 – Rev. 02 del 20/02/2019)
 5. Tav. 05 Corografia degli interventi e particolare barriera H2
 6. Tav. 06 Elenco Prezzi dei lavori
 7. Tav. 07 Analisi Prezzi dei lavori
 8. Tav. 08 Stima incidenza manodopera
 9. Tav. 09 Stima incidenza oneri della sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori
 10. Tav. 10 Computo metrico e quadro economico (Rev. 01 del 30/01/2019 – Rev. 02 del 05/03/2019)
 11. Tav. 11 Elenco prezzi costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008)
 12. Tav. 12 Computo Costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008)
 13. Tav. 13 Cronoprogramma lavori
 14. Tav. 14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 15. Tav. 15 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- 2) **Prendere atto** che il progetto di cui al superiore punto 1) è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016, ed è stato verificato e validato, sensi dell'art. 26, rispettivamente commi 4 e 8, del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 3) **Approvare**, in linea amministrativa, il progetto *“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro”*, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n°241, come espressamente previsto all'art. 27 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm. e ii., dell'importo complessivo di € **1.350.000,00** come in narrativa dettagliato;
- 4) **Procedere** alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € **1.350.000,00**, imputata al Cap. n. 8675, come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo
2-10-5-2	U.2.02.01.09.012	Non ricorrente	8675	Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. 49 del 16/02/2018		€ 1.088.000,00 (2019) € 262.000,00 (2020)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

- 5) **Dare atto** che l'impegno definitivo verrà formalmente assunto dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, a seguito di aggiudicazione alla ditta esecutrice, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa);
- 6) **Dare atto** che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 7) **Nominare**, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del reiterato D.Lgs. 50/2016, **l'Ufficio Direzione Lavori** relativo al progetto dei lavori in argomento, costituito dal seguente personale con l'indicazione a fianco di ciascuno delle rispettive competenze:
 - **Geom. Vincenzo Bica** – Direttore dei Lavori
 - **Geom. Pio Sandro Cuttone** Direttore Operativo
 - **Geom. Luigi Messina** – Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
 - **Sig. Benivegna Salvatore** - Collaboratore Amministrativo
- 8) **Disporre** di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante **Procedura Aperta** di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ;
- 9) **Demandare** allo Staff Gare e Contratti lo svolgimento della relativa procedura, applicando il criterio di aggiudicazione del **minor prezzo** previsto all'art. 95, comma 4, lett. a) del citato Decreto;
- 10) **Stabilire** che la pubblicazione del bando dovrà avvenire per un periodo di **giorni 15 (quindici)**, secondo quanto fissato dall'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 11) **Delegare**, ai sensi dell'art.17 del D. Lgs.165/2001 e ss. mm.e ii., le funzioni dirigenziali del Dirigente del V Settore per l'espletamento delle procedure di gara relativa ai ***“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro”***, alla **Dott.ssa Anna Maria Santangelo**, titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, al fine di adottare tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali in ordine alle valutazioni amministrative o derivanti dall'applicazione del soccorso istruttorio disposto dal D.Lgs. 50/2016 e fino alla predisposizione del contratto;
- 12) **Disporre di procedere con urgenza** all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione della ditta aggiudicataria dei lavori in argomento dando priorità assoluta nello svolgimento della suddetta gara, rispetto a tutte le altre procedure già avviate ed in deroga all'ordine cronologico, al fine di potere pervenire, nel più breve tempo possibile, all'aggiudicazione definitiva in modo da potere rispettare la tempistica indicata nella scheda trasmessa al Ministero con nota prot. n. 41228 del 31/10/2018 (completamento fase di aggiudicazione nel mese di **giugno** e inizio lavori

Libero Consorzio Comunale di Trapani

dal mese di **luglio**) e da quest'ultimo approvata giusta nota assunta al prot. n. 4613 del 25/01/2019 al fine di scongiurare la restituzione delle risorse non spese a tale data;

- 13) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
- 14) **Notificare** il presente provvedimento agli interessati ciascuno per i competenti adempimenti successivi e consequenziali ivi compreso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti - Servizio Gare e Contratti - per l'avvio del procedimento relativo all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra;
- 15) **Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti”, sottosezione “Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici – Delibera a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO SALVATORE BENIVEGNA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

Sulla presente determinazione:						
☒ <i>si attesta l'avvenuta registrazione delle seguenti prenotazioni d'impegno di spesa:</i>						
Descrizione	Importo	Cap.	Imp.	Sub-Im p.	Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-FINANZI AMENTO MIT	€ 1.088.000,00 € 262.000,00	8675	473/201 9 2/2020	==== ====	2.10.5.2	U.2.02.01.09.012
☐ <i>si attesta l'avvenuta registrazione della seguente entrata :</i>						
Descrizione	Importo	Capitolo	Acc.	Sub-Acc.	Titolo Tipologia Categoria	Codice Piano Finanziario V Livello
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx	x.xxxxxxx	x.xx.xx.xx
☒ <i>si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).</i>						
☒ effettuata la verifica contabile con esito favorevole.						
In merito agli oneri tecnici, si esprime parere favorevole, tenendo conto, in sede di liquidazione, delle direttive del Segretario pro-tempore, prot. n. 10156 del 24/03/2015 e n. 17263 del 19/05/2015, delle altre normative in merito intervenute e della redazione ed approvazione del nuovo regolamento di ripartizione delle competenze tecniche.						

Trapani, li 13-03-2019

L'IMPIEGATO ADDETTO

RAG. Salvatore Puccio

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:	Finanziamento MIT Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018.Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale delle SS.PP. n. 20, 18 e 16 da Bonagia verso S.Vito Lo Capo fino alla deviazione di C/da Biro.Approvazione progetto, autorizzazione a contrarre, prenotazione impegno di spesa e delega allo Staff Gare e Contratti.Nomina Staff Direzione Lavori.CUP: H57H18001290001
-----------------	--

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 81 del 18-03-2019

N. Generale 392 del 20-03-2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione.

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall'Istruttore preposto:

- ☒ **SI APPONE**, *il visto di regolarità contabile*
- ☒ **SI ATTESTA** *la copertura finanziaria*

Trapani, li 20-03-2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

RAG. Lorenzo Noto

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. **392** del **20-03-2019**, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 20-03-2019.

N. Reg. Albo: 502

Trapani, lì 20-03-2019

L'Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)