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ORIGINALE 
 

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile 
 

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E CONCESSIONI 

 
 

Oggetto: 

Approvazione progetto di livello esecutivo - Autorizzazione a contrarre - 
Approvazione lettera di invito/disciplinare di gara e modelli - Prenotazione 
impegno di spesa  Nomina Staff Direzione Lavori per l'appalto 
dellintervento Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione 
stradale, della segnaletica delle opere di protezione laterale della S.P. n. 81 
Bresciana di Sopra, codice 01167.19.TP - Finanziamento M.I.T. Decreto n. 49 
del 16/02/2018.CUP H37H18001050001  CIG A03BA0F139 

 
CIG: A03BA0F139 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 481   del 21-12-2023 
 

N. Generale 2519   del 22-12-2023 
 

Il Dirigente di Settore 
 
� Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, 

SALVATORE BENIVEGNA; 
 
� Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale 

degli EE.LL; 
 
� Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 
� Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere 

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
� Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
� Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 
� Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”; 
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D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, 
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, facendola propria integralmente. 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

ING. Patrizia Murana 
(Sottoscritto con Firma Digitale) 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Maurizio Falzone 
(Sottoscritto con Firma Digitale) 
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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile 
 

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E CONCESSIONI 

 
Preliminare n. 484 del 21-12-2023 

 

Oggetto: 

Approvazione progetto di livello esecutivo - Autorizzazione a contrarre - 
Approvazione lettera di invito/disciplinare di gara e modelli - Prenotazione 
impegno di spesa  Nomina Staff Direzione Lavori per l'appalto 
dellintervento Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione 
stradale, della segnaletica delle opere di protezione laterale della S.P. n. 81 
Bresciana di Sopra, codice 01167.19.TP - Finanziamento M.I.T. Decreto n. 49 
del 16/02/2018.CUP H37H18001050001  CIG A03BA0F139 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Premesso che: 

 - con Decreto (MIT) n. 49 del 16 Febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 
del 2 Maggio 2018, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato a questo Libero 
Consorzio Comunale di Trapani, per il Programma quinquennale 2019/2023, la somma 
complessiva di € 11.915.388,20 con riparto approvato della somma massima di €. 
2.383.077,64 per ciascuna annualità; 
 

- con nota prot. n. 1057 del 25/01/2019 acclarata in pari data al nostro protocollo generale n. 
4613 del 25/01/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione alle 
schede degli interventi trasmesse dall’Ente per la richiesta di finanziamento, ha comunicato 
la conformità alle previsioni del D.M. n. 49 del 16/02/2023 ed ha autorizzato, ai sensi dell'art 
5 comma 4, gli interventi riportati nello schema di sintesi, allegato alla richiamata nota, tra i 
quali è individuato, per l’annualità 2023, l’intervento denominato “Lavori di manutenzione 
straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica delle opere di protezione 
laterale della S.P. n. 81 Bresciana di Sopra”, indicato con codice 01167.19.TP, 
programmato sull’annualità 2022 – per una spesa complessiva di € 400.000,00 da 
rendicontare nella relativa annualità successiva, per il quale, ai sensi dell’art. 11 della L. 
3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il CUP corrispondente al H37H18001050001; 
- per l’intervento sopra indicato, a seguito dell’emanazione del “Nuovo Prezzario Unico 
Regionale per i Lavori Pubblici– anno 2022”, giusta Decreto Assessoriale n. 49/Gab del 24 
dicembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 3 del 21 gennaio 2022, è stato necessario 
incrementare l’originario importo dei lavori previsto di € 400.000,00 ad € 460.000,00, la cui 
copertura finanziaria del maggiore importo è stata prevista con fondi propri dell’Ente; 
 
- l’intervento di che trattasi è stato riproposto nell’aggiornamento al Programma Triennale 
delle OO.PP. 2023/2025, nonché nell’Elenco Annuale del 2023 di cui alla Deliberazione del 
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 7/C del 28/03/2023 ed 
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identificato, secondo le classificazioni previste dall’art. 2 del D.M. n. 14/2018, con il CUI 
93004780818202000005. 

 
Dare atto che solo in seguito dell’approvazione del bilancio di cui alla deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 è stato possibile avviare la fase di 
affidamento dell’appalto e che, essendo nel contempo subentrata l’entrata in vigore del D.Lgs. 
36/2023, ciò ha comportato da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come nominato in 
regime di D.Lgs. 50/2016 con la D.D. n. 700 del 25/08/2022, che ora assolve il ruolo di Responsabile 
Unico del Progetto, ex art. 15, c.1 e art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e a cui si intendono affidate le attività 
relative alla fase di affidamento ed esecuzione indicate nell’Allegato I.2 del medesimo Decreto, la 
necessità di revisionare il progetto alla luce delle vigenti disposizioni del Nuovo Codice Appalti, 
previa disamina della norma stessa, essendo in prima applicazione, al fine di valutare la tipologia di 
affidamento dell’appalto con la predisposizione degli atti per la selezione degli oo.ee. e per lo 
svolgimento della gara di affidamento stesso. 
 
Tenuto conto che il R.U.P., come sopra nominato, in ottemperanza all’art. 22 dell’Allegato I.7 del 
D.Lgs. 36/2023, con nota prot. n. 30389 del 31/10/2023 ha trasmesso il progetto di che trattasi di 
livello esecutivo revisionato completo dei relativi elaborati firmati digitalmente redatti dai progettisti, 
Geom. Andrea Scavone e Geom. Pio Sandro Cuttone, nominati con il citato provvedimento n. 700. 
 
 
 
Atteso che le tipologie delle lavorazioni, nel dettaglio, possono riassumersi in ripristino delle opere 
esistenti, per le quali, tra l’altro, non è prevista l’acquisizione di nuove aree, per  con il rifacimento e la 
risagomatura della pavimentazione stradale previa scarifica dello strato di usura del piano bituminato, 
la sostituzione e/o integrazione della segnaletica verticale usurata o danneggiata e il ripristino della 
segnaletica orizzontale.  
 
Visto il verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo del 27/09/2023, redatto ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dal Verificatore, Geom. Massimo Castiglione, nominato 
con il citato provvedimento n. 700 del 25/08/2022 per svolgere, inoltre, l’attività oggi prevista dal 
Nuovo Codice dei Contratti all’art. 34, comma 2, lett. d) dell’Allegato I.7 al suddetto D.Lgs., in 
contraddittorio con i progettisti, Geom. Andrea Scavone e Geom. Sandro Pio Cuttone, dal quale si 
evince che: 
 
a) l’esame del progetto esecutivo viene dichiarato concluso “con esito positivo” anche ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in rapporto alla tipologia, entità, categoria ed 
importanza delle opere che esso tratta; 
 
b) il Geom. Massimo Castiglione, come sopra richiamato, nominato Responsabile Unico del 
Procedimento, sulla base degli esiti della superiore verifica sul progetto, ha espresso “parere 
favorevole al giudizio di validazione” del progetto stesso, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 
36/2023. 
 
Considerato che il suddetto Responsabile Unico del Procedimento, ha, altresì, espresso parere 
favorevole all’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, 
della L.R. 12/2011, come modificata dall’art. 24 della L.R. 8/2016, di recepimento dinamico della 
normativa in materia di appalti, non essendo ancora intervenuta la modifica di cui all’art. 1 della L.R. 
12/2023, per la quale non è prevista l’approvazione in linea tecnica. 
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Rilevato che l’importo complessivo del progetto, così come sopra verificato, validato e approvato in 
linea tecnica, ascende ad € 460.000,00, di cui € 344.950,76 per lavori, comprensivi dei costi della 
sicurezza in ragione di € 3.724,18, ed € 115.049,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 
come da Quadro Economico di seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 
n. descrizione importo 
1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  
2 A misura € 341.226,58 
8 b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  
9 A misura € 3.724,18 
12  --------------------------- 
13 Sommano € 344.950,76 
14  =============== 
19 e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
24 e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7; € 14.011,06 

27 

e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso 
l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, 
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 

€ 6.899,02 

32 
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 
11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione 
dell’opera, ove prescritto; 

€ 8.000,00 

37 e18) Oneri per conferimento in discarica € 10.000,00 
38 e19) Contributo ANAC € 250,00 
38 e20) IVA ed eventuali altre imposte € 75.889,17 
39  --------------------------- 
40 Sommano € 115.049,24 
41  =============== 
42 TOTALE € 460.000,00 
43  =============== 

 Di cui somme erogate dall’Ente finanziatore € 400.000,00 
 Di cui somme impegnate da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani € 60.000,00 
   

 
Preso atto che il progetto de quo si compone dagli elaborati di seguito elencati: 
1. Tav. 01 Elenco Allegati 
2. Tav. 02 Relazione Generale 
3. Tav. 03 Capitolato Speciale di Appalto 
4. Tav. 04 Aerofotogrammetria generale 
5. Tav. 05 Planimetria degli interventi e particolari costruttivi 
6. Tav. 06 Elenco Prezzi dei Lavori 
7. Tav. 07 Analisi Prezzi dei Lavori 
8. Tav. 08 Stima Incidenza Manodopera 
9. Tav. 09 Stima incidenza oneri della sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori 
10. Tav. 10 Computo Metrico e Quadro economico 
11. Tav. 11 Elenco prezzi costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008) 
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12. Tav. 12 Computo Costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008) 
13. Tav. 13 Cronoprogramma Lavori 
14. Tav. 14 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
15. Tav. 15 Piano di sicurezza e Coordinamento e relativi allegati 
16. Tav. 16 Fascicolo dell’opera 
 
Ritenuto, pertanto, di poter approvare, sotto il profilo amministrativo, il progetto dei lavori in 
argomento, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n°241, come espressamente previsto all’art. 38 del D.Lgs. 
n° 36/2023. 
 
Vista la proposta di autorizzazione a contrarre, registrata al prot. n. 34739 del 13/12/2023, con la 
quale  l’anzidetto R.U.P. nel rilevare che si tratta di appalto di importo inferiore a 1 milione di euro, 
secondo le disposizioni del nuovo Codice, la procedura da seguire per l’affidamento è la negoziata 
senza bando, ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 invitando n. 5 (cinque) OO.EE. come 
già individuati all’esito della indagine di mercato condotta giusta Avviso di cui alla D.D. n. 317 del 
14/11/2023 e come da Verbale registrato agli atti dell’Ufficio al prot. n. 33608 del 04/12/2023. 
 
Pertanto, al fine di avviare la fase di affidamento dei lavori in argomento, occorre procedere a: 
 
- autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l’affidamento dei lavori: 
a) mediante  procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 
36/2023, da svolgere attraverso la  piattaforma telematica dell’Ente ai sensi dell’art. 25, comma 2, del 
D.Lgs. n. 36/2023; 
b) utilizzando il  criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 50, comma 4, dello 
stesso decreto, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del D.lgs36/2023, 
qualora il numero delle offerte sia pari a cinque; 
c) stabilire in giorni 20 (venti), dalla data di invio della lettera di invito/disciplinare sulla piattaforma, 
la scadenza per la presentazione delle offerte, tempo ragionevole in considerazione del periodo 
festivo a cui si va incontro; 

 
- approvare gli atti di gara corrispondenti a: 

� schema di Lettera invito/Disciplinare di gara 
� Modello di istanza Allegato A1 e di dichiarazione Allegato A 
� Modello protocollo di legalità 
� Modello patto di integrità 

 
- prenotare l'impegno della spesa pari ad € 460.000,00 (euro quattrocentosessantamila/00) di cui € 
400.000,00 a valere sul Cap. 8675 “Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. n. 49 
del 16 febbraio 2018 (Entrata Cap. 58022)” ed € 60.000,00 al Cap 8956 “Interventi sulla viabilità 
secondaria finanziati con avanzo fondi MIT n. 49 (Avanzo Amm.ne). 
 
Prendere atto, altresì, che con l’anzidetta nota prot. n. 34739 il R.U.P. ha proposto, su indicazione 
del Responsabile del Servzio preposto, Ing. Murana, la nomina del Direttore dei lavori e del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nella persona dello stesso progettista, Geom. 
Andrea Scavone. 
 
Visti: 
- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n.8/C del 5/4/23 avente per oggetto: 
"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025”, 
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- la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 5/7/2023 con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e 
successive variazioni, 
- il Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 54 del 07/07/2023 con cui è stato approvato il 
PEG finanziario per l’esercizio finanziario in corso, 
- il Decreto Commissariale n. 64 del 2/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri 
del Presidente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025, 
- il Decreto n. 1 del 03/10/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del 
Presidente, ha preso atto dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani 
e ha confermato gli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), e ai Dirigenti nonché ha approvato la 
pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione. 
 

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato 
dal Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 
“Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a 
prevenire il rischio di corruzione” con evidenza anche:  

a) al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di 
risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell’istanza) ai 
sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

b) all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge. 
 

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile 
sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta 
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente e determina una spesa 
per € 460.000,00. 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa NON 
RICORRENTE. 
 
Prendere atto che: 
- è stato attivato, ai fini dell’identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli 
investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., il C.U.P. corrispondente al n. 
H37H18001050001; 
- è stato attivato per l’appalto in argomento, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata 
dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, il CIG corrispondente al n. A03BA0F139. 
 
Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue: 
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….” 
 
Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 
del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su 
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere 
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli 
atti sindacali (determinazioni – ordinanze); 
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Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di 
regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed 
alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere 
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il 
collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000” 
 
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL; 
 
Visto il vigente Statuto Provinciale; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 
 
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere 
relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano 
dei conti; 
 

 

 

Per tutto quanto in narrativa specificato, 
P R O P O N E 

Prendere atto che il progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione stradale, della segnaletica delle opere di protezione laterale della S.P. n. 81 
Bresciana di Sopra, codice 01167.19.TP, di cui al Finanziamento M.I.T. Decreto n. 49 del 
16/02/2018, redatto dai tecnici dell’Ente, Geom. Andrea Scavone e Geom. Pio Sandro 
Cuttone, giusta provvedimento di nomina n. 700 del 25/08/2022, risulta composto dai 
seguenti elaborati: 
1. Tav. 01 Elenco Allegati 

 2. Tav. 02 Relazione Generale 
 3. Tav. 03 Capitolato Speciale di Appalto 
 4. Tav. 04 Aerofotogrammetria generale 
 5. Tav. 05 Planimetria degli interventi e particolari costruttivi 
 6. Tav. 06 Elenco Prezzi dei Lavori 
 7. Tav. 07 Analisi Prezzi dei Lavori 
 8. Tav. 08 Stima Incidenza Manodopera 
 9. Tav. 09 Stima incidenza oneri della sicurezza inclusi nei prezzi dei lavori 
 10. Tav. 10 Computo Metrico e Quadro economico 
 11. Tav. 11 Elenco prezzi costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008) 
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 12. Tav. 12 Computo Costi sicurezza (Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008) 
 13. Tav. 13 Cronoprogramma Lavori 
 14. Tav. 14 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
 15. Tav. 15 Piano di sicurezza e Coordinamento e relativi allegati 
   16. Tav. 16 Fascicolo dell’opera 
 

Prendere atto che il progetto di cui sopra con verbale di verifica del progetto di livello 
esecutivo revisionato dei lavori in argomento del 27/09/2023, redatto dal verificatore, Geom. 
Massimo Castiglione, in contraddittorio con i progettisti, Geom. Andrea Scavone e Geom. 
Sandro Pio Cuttone, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, è stato dichiarato 
regolarmente VERIFICATO CON ESITO POSITIVO, in rapporto alla tipologia, entità, 
categoria ed importanza delle opere che esso tratta. 
 
Prendere atto che il Geom. Massimo Castiglione, nella qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, sulla base degli esiti della superiore verifica, ha espresso PARERE 
FAVOREVOLE AL GIUDIZIO DI VALIDAZIONE del progetto in esame, ai sensi 
dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, e  conseguentemente ha proceduto 
all’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo di che trattasi, ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall’art. 24 della L.R. 8/2016, non essendo 
ancora intervenuta la modifica di cui all’art. 1 della L.R. 12/2023, per la quale non è prevista 
l’approvazione in linea tecnica. 
 
Approvare, sotto il profilo amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n°241, come 
espressamente previsto all’art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023, il progetto esecutivo Lavori di 
manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica delle opere di 
protezione laterale della S.P. n. 81 Bresciana di Sopra, codice 01167.19.TP, a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 49/2018, composto dagli elaborati riportati al precedente punto, 
dell’importo complessivo di € 460.000,00, di cui € 344.950,76 per lavori, comprensivi dei 
costi della sicurezza in ragione di € 3.724,18, ed € 115.049,24 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, come da  Quadro come di seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 
n. descrizione importo 
1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  
2 A misura € 341.226,58 
8 b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  
9 A misura € 3.724,18 
12  --------------------------- 
13 Sommano € 344.950,76 
14  =============== 
19 e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
24 e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7; € 14.011,06 

27 

e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso 
l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, 
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 

€ 6.899,02 

32 
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 
11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione 

€ 8.000,00 
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dell’opera, ove prescritto; 
37 e18) Oneri per conferimento in discarica € 10.000,00 
38 e19) Contributo ANAC € 250,00 
38 e20) IVA ed eventuali altre imposte € 75.889,17 
39  --------------------------- 
40 Sommano € 115.049,24 
41  =============== 
42 TOTALE € 460.000,00 
43  =============== 

 Di cui somme erogate dall’Ente finanziatore € 400.000,00 
 Di cui somme impegnate da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani € 60.000,00 
   

 
Autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l’affidamento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica delle opere di 
protezione laterale della S.P. n. 81 Bresciana di Sopra, codice 01167.19.TP,, di cui al D.M. 
49/2018, stabilendo di procedere a: 
- autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l’affidamento dei lavori: 
a) mediante  procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs. 
36/2023, da svolgere attraverso la  piattaforma telematica dell’Ente ai sensi dell’art. 25, 
comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023; 
b) utilizzando il  criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 50, comma 4, 
dello stesso decreto, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 
del D.lgs36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari a cinque; 
c) stabilire in giorni 20 (venti), dalla data di invio della lettera di invito/disciplinare sulla 
piattaforma, la scadenza per la presentazione delle offerte, tempo ragionevole in 
considerazione del periodo festivo a cui si va incontro; 

 
Approvare gli atti di gara corrispondenti a: 

� schema di Lettera invito/Disciplinare di gara 
� Modello di istanza Allegato A1 e di dichiarazione Allegato A 
� Modello protocollo di legalità 
� Modello patto di integrità 

 
 Prenotare l'impegno della spesa pari ad € 460.000,00 (euro quattrocentosessantamila/00) di 

cui € 400.000,00 a valere sul Cap. 8956 “Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto 
M.I.T. n. 49 del 16 febbraio 2018 (Avanzo Amm.ne)” ed € 60.000,00 al Cap 8685 
“Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)", come di seguito:  

 
Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011 

 

Titolo  
Missione 

Programma 
Macroaggregato 

Codice Piano  
Finanziario 
V Livello 

Spesa 
ricorrente       

o non 
ricorrente 

Capitolo Descrizione Capitolo 

Numero 
impegno o Sub 

Impegno 
(numero 
impegno 

Reiscritto se da 
FPV) 

Importo 
(2023) 

 
2.10.5.2 

 
U.2.02.01.09.012 

 
Non 

ricorrente 
 

8956 
Piano di interventi 
sulla viabilità 
provinciale decreto 

 
==== 

 €  
400.000,00 
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M.I.T. n. 49 del 16 
febbraio 2018 
(Avanzo Amm.ne) 

2.10.2.2 U.2.02.01.09.012 Non 
ricorrente 8685 

Manutenzione 
straordinaria strade 
(Avanzo Amm.ne) 

______ € 60.000,00 

 
Nominare, su proposta del Responsabile del Servizio competente incaricato di E.Q., Ing. 
Patrizia Murana, ai sensi dell’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell’art. 114, 
comma 2, e comma 4, del medesimo decreto, rispettivamente il Direttore dei Lavori e il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nella persona dello stesso progettista, 
Geom. Andrea Scavone. 
 
Dare atto, altresì, che: 

� l’impegno definitivo verrà formalmente assunto a seguito di aggiudicazione all' O.E. affidatario 
dell'appalto, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa) e con le regole di 
finanza pubblica;  

� la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto 
di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

� è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, 
convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

� per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi 
dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. H37H18001050001;  

� è stato attivato il CIG corrispondente al n. A03BA0F139 da riportare obbligatoriamente, ai 
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 
187/2010, anche sugli strumenti finanziari 

  
 Notificare il presente provvedimento al RUP, Geom. Massimo Castiglione, per gli  adempimenti 
successivi e consequenziali. 

 
 Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 
 

Dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, 
mentre per le finalità del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" in “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti relativi alle procedure 
per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici 
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016”; inoltre sempre nella  sezione 
"Amministrazione Trasparente" in “Provvedimenti”/”Provvedimenti Dirigenti 
amministrativi”/ Personale / Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non 
Dirigenti) sottosezione “Incarichi interni di progettazione”. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 SALVATORE BENIVEGNA 
 

 
 

http://www.provincia.trapani.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/tabelle-riassuntive
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