

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria SR Immacolatella Erice.

CUPH67H20003570002 - CIG 9003067DE8

Valore Stimato: Euro 210'017.82 IVA esclusa

(codice gara interno: G00043)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 4

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022) il mese di luglio (07), il giorno cinque (05), alle ore nove e minuti trenta (09:30) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 824 del 12/01/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti, come da D.D. n°138 del 13/5/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente della commissione, in sostituzione del Dott. BARRACO BARTOLOMEO, collocato in quiescenza.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 30/05/2022 -verbale 1 –prot. n. 16154 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenuti le domande di partecipazione pervenute, il seggio di gara ha preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti sette operatori economici:

ELENCO PLICHI

N. Plico	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
3	SIDOTI ENGINEERING SRL
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo
7	RTP Cuzzola

Il Presidente di gara, dopo aver dato lettura del disciplinare di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, con l'utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella fase di pubblicazione della gara sul portale e rigorosamente custodite, procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, secondo l'ordine del numero di plico, l'o.e. con plico n. 1 è stato ammesso con riserva, l'o.e. con plico n. 2 è stato ammesso.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 08/06/2022 alle ore 09:00.

2) Nella seduta del 08/06/2022 -verbale 2 –prot. n. 16944 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato con l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa secondo l'ordine del numero di plico, ammettendo l'o.e. con plico n.3 e ammettendo con riserva gli oo.aa. con n. di plico 4, 5, 6 e 7.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti sito in via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù da rendere nota tramite avviso comunicato con almeno un giorno di anticipo.

- Con avviso di prosecuzione prot. n.18142 del 20/06/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 2 –prot. n. 16944 del 08/06/2022, sarebbero proseguite in data 30/06/2022 alle ore 09:30.

3) Nella seduta del 30/06/2022 -verbale 3 –prot. n. 19397 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara esaminata la documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi istruttori avviati nei confronti dei seguenti oo.aa.:

1) plico n. 4 - RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) - Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)

2) plico n. 5 - RTP- COOPROGETTI (Capogruppo)- Engineering Group S.r.l. (mandante)- Geol. Luigi Butticè (Mandante)

ha ammesso i suddetti oo.aa. alle successive operazioni di gara.

Inoltre, esaminata la documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi istruttori avviati, **il seggio di gara ha constatato la necessità di ulteriori accertamenti d'ufficio con il RUP** in merito ai sottoriportati oo.aa.:

1) plico n. 1 -RTP CONCISE consorzio stabile soc. cons., A.R.L. (capogruppo) - EG 4 RISK S.R.L. (mandante) in merito al ruolo ricoperto dal giovane professionista.

2) plico n. -6 – RTP EDILING srl (capogruppo) - GEOL. LUCIO GNAZZO) in merito alle dichiarazioni rese e/o documentazioni prodotte per la regolarizzazione dell'istanza ed eventuale richiesta di chiarimenti con particolare riguardo ai DGUE prodotti.

3) plico n. -7 – Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- giovane professionista), in merito alle dichiarazioni rese e/o documentazioni prodotte per la regolarizzazione dell'istanza ed eventuale richiesta di chiarimenti con particolare riguardo all'atto di impegno presentato.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti sito in via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù da rendere nota tramite avviso comunicato con

almeno un giorno di anticipo.

- Con avviso di prosecuzione prot. n. 19515 del 01/07/2022, inviato a ciascun o.e. tramite portale, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 3 –prot. n. 19397 del 30/06/2022, sarebbero proseguite in data 05/07/2022 alle ore 09:30.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, compreso il componente supplente, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Seggio di gara

prende, atto del messaggio SIPI n. 1645361 del 04/07/2022 del RUP e procede, per i seguenti oo.ee., come di seguito riportato:

1) **plico n. 1 - RTP Consorzio stabile CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) -Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl) non scioglie la riserva, necessitando chiarimenti al fine di definire il ruolo ricoperto dal giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016..**

2) **plico n. 6 – RTP EDILING srl (capogruppo) - GEOL. LUCIO GNAZZO (mandante) non scioglie la riserva, necessitando chiarimenti, con particolare riguardo ai DGUE prodotti e alle dichiarazioni relative ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..**

3) **plico n. 7 – RTP -Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- giovane professionista) esclude l'o.e. stante la mancata sottoscrizione da parte di tutti i soggetti dell'atto di impegno a costituire il raggruppamento tra cui la mandataria, nonché la mancata trasmissione di tutta la documentazione richiesta, necessaria per la regolarizzazione dell'istanza.**

Di seguito si riporta l'esito dell'odierna seduta.

N. Plico	Operatore Economico	Esito Ammissione/ esclusione	Regolarità bollo documentazione amministrativa
1	RTP Consorzio stabile CONCISE - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C.	AMMESSO CON RISERVA per richiesta di chiarimenti nella seduta del 05/07/2022 verbale4	SI

	sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) -Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl		
2	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	AMMESSO	SI
3	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSO	SI
4	RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) - Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)	AMMESSO RISERVA SCIOLTA nella seduta del 30/06/2022 verbale 3	SI
5	RTP- COOPROGETTI (Capogruppo)- Engineering Group S.r.l. (mandante)- Geol. Luigi Butticiè (Mandante)-	AMMESSO RISERVA SCIOLTA nella seduta del 30/06/2022 verbale 3	SI
6	RTP EDILING srl (capogruppo) - GEOL. LUCIO GNAZZO (mandante)	AMMESSO CON RISERVA per richiesta di chiarimenti nella seduta del 05/07/2022 verbale4	SI
7	RTP -Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.)	ESCLUSO nella seduta del 05/07/2022 verbale 4	SI

Agli oo.aa. ammessi con riserva, definiti gli accertamenti d'ufficio con il RUP, sarà avanzata richiesta di chiarimenti tramite il portale GARE.

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il 14/07/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Alle ore 11:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio, e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n°50/2016, nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA