

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n.15 DEL 04/8/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del 06/11/2019

OGGETTO: **Lavori di sostituzione giunti di dilatazione ponte S.P. n. 21 sul Lenzi Baiata, SR Rincione Coda di Volpe sul Fiumefreddo e S.P. 63 Guidaloca.**  
CUP: H97H18001420001 CIG: 8066011AD6.

## VERBALE DI GARA SEDUTA N.1

Addì **cinque novembre 2019** in Trapani e negli Uffici del libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Via Carrera, n.8, alle ore **10:00** sono presenti il Geom. Luigi Messina, quale RUP dei lavori, ed i dipendenti dell'ufficio Sig. Antonio Ferro ed il Sig. Natale Cesare Catalano, nella qualità di componenti della Commissione.

Si premette che:

- Con Determina Dirigenziale a contrarre n.462 del 21/10/2019 2019 è stato stabilito di indire procedura di gara con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con estensione dell'invito a oltre tre operatori economici in ambito regionale che dispongono della categoria OS 11 classifica I, in corso di validità, in modalità telematica nella piattaforma in uso all'Ente per l'appalto dei lavori di cui in oggetto, i cui dettagli sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali facenti parte dei documenti di gara.
- La presente procedura è rivolta ad Operatori Economici individuati dalla SA come specificato nella Determina a contrarre.
- I riferimenti amministrativi sono il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii ed il D.P.R. n.207/2010 (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
- Il finanziamento e i pagamenti fanno riferimento al Decreto (MIT) n. 49 del 16 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 100 del 2 maggio 2018.(Rif. Determinazione Dirigenziale N.184 del 16/05/2019, del Dirigente del 5° Settore, consultabile sul sito internet dell'Ente, nella sezione Albo Pretorio).
- I lavori rientrano nel piano quinquennale 2019/2023 dei finanziamenti ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT) n. 49 del 16/2/2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 100 del 2/5/2018, il cui cronoprogramma di spesa approvato dal Ministero, prevede la spesa dei lavori entro la fine del 2019 e comunque la rendicontazione fissata al 30/6/2020 (vedi art. 1 c. 4 appendice al CSA).
- Il progetto "Lavori di sostituzione giunti di dilatazione ponte S.P. n. 21 sul fiume Lenzi Baiata, S.R. Rincione Coda di Volpe ponte sul fiume Fiumefreddo e S.P. n. 63 ponte sul fiume Guidaloca", come espressamente previsto all'art. 27 del D. Lgs. n°50/2106 e ss.mm. e ii., è stato approvato, in linea amministrativa, per l'importo complessivo del finanziamento di € 183.000,00 di cui € 138.830,65 quale importo complessivo dei lavori, € 131.828,95 importo delle lavorazioni soggette a ribasso ed € 7.001,70 costi della sicurezza.
- La modalità di affidamento è quella della procedura diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con estensione dell'invito a produrre offerta a oltre tre operatori economici.

- L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9/bis del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, relativo ad un importo da assoggettare a ribasso pari a € 131.828,95, al netto dei costi della sicurezza specifica (punto 4 allegato XV del D.Lgs. 81/08) non soggetti a ribasso, pari a € 7.001,70.
- Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle stesse ai sensi dell'articolo 97 co.6 del codice.
- Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta.
- Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Alle ore 10:00, come previsto, si accede al portale degli Appalti e Affidamenti dell'Ente sul quale è stata indetta e svolta la gara in oggetto.

Premesso che, come stabilito nella superiore Determina le ditte invitate sono state n.6, e precisamente:

- 1- Bua Costruzione srl;
- 2- Canale Geom. Giovanni Costruzioni;
- 3- Consorzio Stabile Ventimaggio Soc. Consortile a.r.l.;
- 4- Lift Bridge s.r.l. ;
- 5- SIER s.r.l.;
- 6- S.I.L.CO.

Ciò premesso, la commissione dà inizio alla procedura di gara ed il RUP si accerta della dichiarazione verbale dei componenti dell'assenza di conflitto d'interesse nei confronti degli operatori economici che hanno presentato offerta alla gara.

Accedendo alla voce Comunicazione ricevute, dal portale, si nota che tra le ditte invitate, quelle che hanno presentato la lettera di partecipazione sono state N.2 e precisamente:

- S.I.L.CO, presentata in data 31/10/2019 alle ore 11:14:31;
- Consorzio Stabile Ventimaggio Soc. Consortile a.r.l. presentata in data 04/11/2019 alle ore 16:53:30.

Preso atto della corretta presentazione della documentazione di gara che prevedeva, come termine ultimo, le ore 18:00 del 04/11/2019, giusto Disciplinare di Gara, si passa alla verifica della documentazione amministrativa presentata.

Documentazione Operatore economico S.I.L.CO:

- Cauzione provvisoria;
- DGUE;
- Domanda di Partecipazione;
- ISO e SOA;
- PASSoe;

Documentazione Operatore economico Consorzio Stabile Ventimaggio Soc. Consortile a.r.l.:

Busta Amministrativa contenente:

Attestazione SOA Consorzio Stabile Ventimaggio SOCIETA CONSORTILE A R.L.;

DGUE del Consorzio Stabile Ventimaggio SOCIETA CONSORTILE A R.L.;

Domanda di partecipazione del Consorzio Stabile Ventimaggio SOCIETA CONSORTILE A R.L.;

Polizza Fidejussoria temporanea del Consorzio Stabile Ventimaggio SOCIETA CONSORTILE A R.L.;

PASSoe del Consorzio Stabile Ventimaggio SOCIETA CONSORTILE A R.L.;

Documentazione della ditta consorziata:

Domanda di partecipazione della ditta Constructa Plus s.r.l.;

DGUE della ditta Constructa Plus s.r.l.;

Dichiarazione integrativa della ditta Constructa Plus s.r.l.;

ISO e SOA della ditta Constructa Plus s.r.l.;


White List della ditta Constructa Plus s.r.l.;


Dichiarazione per conto di altri soggetti in carica della ditta Constructa Plus s.r.l.;

Documento identità Legale Rappresentante della ditta Constructa Plus s.r.l.;

Visionata la documentazione Amministrativa delle partecipanti e verificata l' idoneità alle ore 13:55 termina la seduta di gara e si rinvia con continuità al 06-11-2019 alle ore 8:30

Geom. Luigi Messina   
\_\_\_\_\_

Sig. Antonio Ferro   
\_\_\_\_\_

Sig. Natale Cesare Catalano   
\_\_\_\_\_