

Protocollo n. 47030 del 30/12/2016

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE

Addì trenta dicembre 2016 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:10** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di



Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Sono, altresì, presenti allo scopo di collaborare nelle operazioni di gara i signori:

Paola Morreale, Cinzia Gioiello.


Non è presente il R.U.P..

Assiste alle operazioni di gara il Sig. Antonio Nicastro, rappresentante legale dell'impresa Novaimpianti di Antonio Nicastro s.n.c., partecipante alla gara con il plico numero progressivo 116, con protocollo di arrivo n. 46888 del 30/12/2016, il cui documento d'identità viene assunto agli atti di gara.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 603 del 05/12/2016 il Dirigente del 5[^] Settore – ha approvato in linea amministrativa, il progetto dei “Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all’Istituto Tecnico Agrario di Marsala”, e proceduto alla prenotazione dell’impegno della complessiva somma di € 167.600,00 al cap. 7915, disponendo di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante Procedura Aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione di gg. 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all’art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto,, e delegando altresì il Responsabile dello Staff “Gare e Contratti” di questo Ente ad attivare le relative procedure.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 15/12/2016 il Dirigente dello Staff Gare e Contratti ha approvato Il bando di gara, completo del disciplinare e dei relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, a far data dal 15/12/2016



sino al giorno di scadenza della gara, nonchè sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Albo Pretorio del Comune di Marsala dal 16/12/2016.


Con nota prot. 46810 del 29/12/2016 lo Staff Gare e Contratti ha comunicato al R.U.P. i nominativi dei soggetti individuati quali componenti del seggio di gara per la procedura in oggetto, al fine dell'inserimento degli stessi nel portale ANAC.

Il R.U.P. con nota prot. n. 46948 del 30/12/2016, ha comunicato l'avvenuta istituzione del seggio di gara, tramite inserimento dei nominativi inviati, nel portale ANAC.

Come previsto nel bando, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta pari a € 130.743,22, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso,.

L'Amministrazione appaltante si avvarrà della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice; pertanto, disporrà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice.

La congruità delle offerte sarà valutata su quelle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante ricorso ad uno dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2, che sarà sorteggiato in sede di gara. La congruità dell'offerta verrà valutata dal RUP così come previsto dalle "Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e



concessioni- all'art .5.3".

Nel caso in cui venga estratto il criterio dell'art. 97 comma 2 lett. b) si precisa che l'individuazione del dieci per cento delle offerte da accantonare avverrà mediante sorteggio, prima dell' apertura delle offerte.

Il ricorso ai metodi previsti dall'art. 97, comma 2, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016, avverrà solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Comunque, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso, resta fermo il potere dell'Amministrazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del Codice, secondo le modalità indicate nei successivi commi 4, 5 e 6.


Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Come prescritto nel bando di gara, gli operatori economici dovevano far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 30/12/2016 i documenti indicati nel Disciplinare di Gara.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione di gara,



Handwritten signature
Bm

Handwritten signature

dichiara aperta la seduta e prende atto che, entro il termine fissato nel bando di gara sono pervenuti i seguenti **n. 124 plichi-offerta** , precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto entro i termini anche un plico integrativo, e precisamente:

PARTECIPANTI

Progr.	Protocollo	Impresa
1	45818 del 22/12/2016	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS
2	45826 del 22/12/2016	D'ALBERTI GIUSEPPE
3	45828 del 22/12/2016	ECOIMPIANTI ITALIA SRL
4	45845 del 22/12/2016	CO.PU. SRL
5	45846 del 22/12/2016	ICEV SRL
6	45847 del 22/12/2016	COSTRUZIONI F.G.M. SRL
7	46017 del 23/12/2016	BARRACO COSTRUZIONI SRL
8	46019 del 23/12/2016	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL
9	46020 del 23/12/2016	ANTIUM COSTRUZIONI di OLIVA PIETRO & C. SAS
10	46047 del 23/12/2016	DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO
11	46050 del 23/12/2016	SOFIA COSTRUZIONI SRL
12	46052 del 23/12/2016	A.R. IMPIANTI SRL
13	46055 del 23/12/2016	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL
14	46060 del 23/12/2016	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL
15	46065 del 23/12/2016 e plico int. 46905 del 30/12/2016	ATI:R.M. SRL-GI.RO.SA. COSTR. SRL (capogruppo: R.M. SRL)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16	46068 del 23/12/2016	EMMOLO MAURO
17	46072 del 23/12/2016	CINQUEMANI LEONARDO
18	46075 del 23/12/2016	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.
19	46078 del 23/12/2016	I & T SOCIETA' COOPERATIVA
20	46081 del 23/12/2016	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL
21	46083 del 23/12/2016	BRUSCA FRANCESCO
22	46118 del 23/12/2016	C.S. IMPIANTI SNC di STURNIOLO CARLO & C.
23	46256 del 27/12/2016	ALVI COSTRUZIONI SRL
24	46257 del 27/12/2016	ATI:A & G IMPIANTI SRL-IMMOBILIARE ELDEN SRL (capogruppo: A & G IMPIANTI SRL)
25	46260 del 27/12/2016	CASSANO SRL
26	46278 del 27/12/2016	AEMME SRL
27	46279 del 27/12/2016	PROJECT SRL
28	46280 del 27/12/2016	ATI:C.E.I.T. SRL-ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO (capogruppo: C.E.I.T. SRL)
29	46288 del 27/12/2016	CO.GEN.AP. SRL
30	46289 del 27/12/2016	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC
31	46291 del 27/12/2016	S.V. COSTRUZIONI SRL
32	46293 del 27/12/2016	PALUMBO COSTRUZIONI SRL
33	46294 del 27/12/2016	FASTEN SRL
34	46295 del	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

	27/12/2016	IMBERGAMO ANGELO
35	46296 del 27/12/2016	IMPRESALV SRL
36	46297 del 27/12/2016	PERRONE COSTRUZIONI SRL
37	46298 del 27/12/2016	HIMERA SOC. COOP.
38	46299 del 27/12/2016	EDILIZIA 2G SRL
39	46301 del 27/12/2016	ATI:LIPARI FRANCESCO-C.I.M. SRL (capogruppo: LIPARI FRANCESCO)
40	46302 del 27/12/2016	HOME IMPROVEMENT di PIETRO LA PORTA
41	46304 del 27/12/2016	AF IMPIANTI SRL
42	46394 del 28/12/2016	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO
43	46397 del 28/12/2016	SCALISI CALOGERO
44	46398 del 28/12/2016	FARANDA PIETRO
45	46399 del 28/12/2016	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE
46	46400 del 28/12/2016	CAPOBIANCO GIUSEPPE
47	46402 del 28/12/2016	NEBRODI IMPIANTI SRL
48	46404 del 28/12/2016	B.C. IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
49	46405 del 28/12/2016	DI NICA COSTRUZIONI SRL
50	46406 del 28/12/2016	CASTROVINCI COSTRUZIONI
51	46487 del 28/12/2016	MILAZZO IMPIANTI SRL
52	46490 del 28/12/2016	ELECTRIC SYSTEM SRL
53	46492 del	FI.MI. SRL



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones below it.

	28/12/2016	
54	46495 del 28/12/2016	SAULLO PIETRO
55	46496 del 28/12/2016	BILLECI IMMOBILIARE SRL
56	46497 del 28/12/2016	AGG IMPIANTI SRL
57	46498 del 28/12/2016	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE
58	46501 del 28/12/2016	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE
59	46502 del 28/12/2016	SAGEDIL SRL
60	46503 del 28/12/2016	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI
61	46505 del 28/12/2016	CALVO SRL
62	46506 del 28/12/2016	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL
63	46507 del 28/12/2016	BUCCERI PIETRO SRL SEMPLIFICATA
64	46508 del 28/12/2016	NOVA QUADRI SRL
65	46510 del 28/12/2016	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL
66	46511 del 28/12/2016	NUOVI LAVORI SRL
67	46512 del 28/12/2016	ATI:F.D.R ELETTRDOMOTIC SRL- IMPRESA E LAVORO SOC. COOP AR.L (capogruppo: F.D.R ELETTRDOMOTIC SRL)
68	46513 del 28/12/2016	GEOTEK SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI
69	46515 del 28/12/2016	ILSI SRL
70	46518 del 28/12/2016	ENERTECH SRL
71	46519 del	C.E.S.A. SRL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


	28/12/2016	
72	46521 del 28/12/2016	DAMIGA SRL
73	46522 del 28/12/2016	LA FENICE SOC. COOP
74	46524 del 28/12/2016	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI
75	46526 del 28/12/2016	JURYLEPPE SRL
76	46529 del 28/12/2016	MILITELLO COSTRUZIONI SRL
77	46566 del 28/12/2016	CONSORZIO GALILEO
78	46570 del 28/12/2016	EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL
79	46571 del 28/12/2016	AMATO COSTRUZIONI SRL
80	46586 del 28/12/2016	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO
81	46687 del 29/12/2016	PINTO VRACA SRL
82	46688 del 29/12/2016	FARANDA ANDREA ALESSANDRO
83	46689 del 29/12/2016	OPERA APPALTI SRL
84	46690 del 29/12/2016	PELORITANA APPALTI SRL
85	46692 del 29/12/2016	CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL
86	46693 del 29/12/2016	MIGIFRA SRL
87	46694 del 29/12/2016	I.CO.GE.M. SRL SOC. UNIPERSONALE
88	46695 del 29/12/2016	EDIL VINCENT SRL
89	46698 del 29/12/2016	S.B.S. COSTRUZIONI SRL
90	46700 del	FIGECO SRL







	29/12/2016	
91	46701 del 29/12/2016	I.C.E.S. SRL
92	46702 del 29/12/2016	EDIL MULTIMPIANTI SAS di CUSIMANO SALVATORE
93	46711 del 29/12/2016	PETRUSO COSTRUZIONI SRL
94	46726 del 29/12/2016	ATI:ELETTROCLIMA di GRANATA GIUSEPPE-I.CO.LI. di LI DESTRI GIACOMO & C. SAS (capogruppo: ELETTROCLIMA di GRANATA GIUSEPPE)
95	46727 del 29/12/2016	C.G.SYSTEM SRL
96	46728 del 29/12/2016	GRIMAUDDO GIUSEPPE
97	46729 del 29/12/2016	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO
98	46730 del 29/12/2016	ATI:LOSARDO SEBASTIANO-N.G.A. COSTRUZIONI SRL (capogruppo: LO SARDO SEBASTIANO)
99	46731 del 29/12/2016	CORALLO COSTRUZIONI SRL
100	46732 del 29/12/2016	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.
101	46734 del 29/12/2016	EDIL-CASA di GIUSEPPE GENNA & C.
102	46736 del 29/12/2016	IDROTERMOELETTRICA di FOSSILE GIUSEPPE
103	46737 del 29/12/2016	2G COSTRUZIONI SRL
104	46738 del 29/12/2016	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL
105	46739 del 29/12/2016	INTESA VERDE SRL
106	46740 del 29/12/2016	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA
107	46741 del 29/12/2016	MALTESE SRL



Handwritten signature

Handwritten signature

108	46747 del 29/12/2016	ATI:SAMMARTANO SALVATORE- CONSORZIO STABILE APPALTITALIA (capogruppo: SAMMARTANO SALVATORE)
109	46775 del 29/12/2016	ATI:ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'-L.E.S. di RUBINO & ANDREA GENNA (capogruppo: ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO')
110	46784 del 29/12/2016	NUOVA ESIR SNC di GIACONA ANTONINO & C.
111	46795 del 29/12/2016	BARONE GIUSEPPE
112	46796 del 29/12/2016	F.LLI BONANNO SRL
113	46809 del 29/12/2016	MIREDIL SRL
114	46811 del 29/12/2016	PAMPALONE SRL
115	46878 del 30/12/2016	DIEMMEA SERVICE SRL
116	46888 del 30/12/2016	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.
117	46890 del 30/12/2016	ITACA S.C.AR.L
118	46904 del 30/12/2016	ETT di TORRISI FELICE & C. SAS
119	46906 del 30/12/2016	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC
120	46907 del 30/12/2016	VERNENGO SERVIZI SRL
121	46923 del 30/12/2016	OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.
122	46926 del 30/12/2016	ELECTRA SRL
123	46927 del 30/12/2016	CATALANO MICHELE SRL
124	46929 del 30/12/2016	A.G.R. SRL



Handwritten signatures and initials.

Con email del 30/12/2016 delle ore 12:39, assunta agli atti, il personale addetto alla ricezione della posta in entrata ha attestato che alla data del 30/12/2016 alle ore 12:30 non risulta in giacenza nessuna offerta di gara relativa ai lavori in oggetto, in quanto tutte quelle pervenute sono già state consegnate allo Staff Gare e Contratti.

Preso atto dei plichi-offerta pervenuti, tutti i dipendenti partecipanti alle operazioni hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

La Commissione procede, quindi, a controllare i plichi pervenuti, riscontrando sugli stessi l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e dei sigilli (ceralacca e controfirma sui lembi di chiusura), l'esatta indicazione dell'oggetto della gara e l'intestazione del mittente con relativo indirizzo.


A conclusione del controllo, il Presidente, avendo accertato che tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza sono conformi alle prescrizioni contenute nel bando, li ammette alle successive operazioni di gara.

Il Presidente dispone la prosecuzione della gara per il giorno **12/01/2017** alle ore **09:30**.



Le buste contenenti le offerte rimangono sigillate, vengono chiuse, insieme alla documentazione, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato.

La gara viene sospesa alle ore 13:40.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .



Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:

Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo 
componente: Dott. Bartolomeo Barraco 
componente: Sig.ra Paola Morreale 
segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponso 

Protocollo n. **1129** del **12/01/2017**

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE

Addì dodici gennaio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09:45** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzio impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti



del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

E', altresì, presente allo scopo di collaborare nelle operazioni di gara la signora **Cinzia Gioiello**.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/01/2017 alle ore 09:30.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione di gara, dichiara aperta la seduta e inizia l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A –



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Documentazione”e “B – Offerta economica”. Quindi, procede, all’apertura della busta “A” al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l’ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l’esito dell’esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Prog r.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ESCLUSIONE
1	45818 del 22/12/2016	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	Partinico (PA)	AMMESSA
2	45826 del 22/12/2016	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSA
3	45828 del 22/12/2016	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	Castelvetro (TP)	AMMESSA
4	45845 del 22/12/2016	CO.PU. SRL	Alessandria della Rocca (AG)	AMMESSA
5	45846 del 22/12/2016	ICEV SRL	Favara (AG)	AMMESSA
6	45847 del 22/12/2016	COSTRUZIONI F.G.M. SRL	Villarosa (EN)	AMMESSA
7	46017 del 23/12/2016	BARRACO COSTRUZIONI SRL	Trapani (TP)	AMMESSA



8	46019 del 23/12/20 16	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	Partinico (PA)	AMMESSA
9	46020 del 23/12/20 16	ANTIUM COSTRUZIONI di OLIVA PIETRO & C. SAS	Milazzo (ME)	AMMESSA
10	46047 del 23/12/20 16	DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO	Cava dei Tirreni (SA)	AMMESSA CON RISERVA

L'impresa DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO (plico n.10) corrente in Cava dei Tirreni (SA) è stata ammessa con riserva in quanto il titolare non ha prodotto la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T) del disciplinare di gara.

Pertanto, si dispone, ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo all'impresa l'integrazione della documentazione prodotta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il Presidente dispone la prosecuzione della gara per il giorno **13/01/2017** alle ore **10:30**.


Le buste dei plichi esaminati, contenenti le offerte economiche, rimangono sigillate e vengono chiuse, insieme alla documentazione, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, unitamente ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:30.


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente .




Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:

Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo 

componente: Dott. Bartolomeo Barraco 

componente: Sig.ra Paola Morreale 

segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo 

Protocollo n. **1297** del **13/01/2017**

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 3^ SEDUTA

Addì tredici gennaio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:50** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti



del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

E', altresì, presente allo scopo di collaborare nelle operazioni di gara la signora **Cinzia Gioiello**.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 12/01/2017 – verbale prot. n. 1129 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 1 al n. 10.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 13/01/2017 alle ore 10:30.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfiribilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione di gara, dichiara aperta la seduta e inizia l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo.



La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
11	46050 del 23/12/2016	SOFIA COSTRUZIONI SRL	Grotte (AG)	AMMESSA
12	46052 del 23/12/2016	A.R. IMPIANTI SRL	Palermo (PA)	AMMESSA
13	46055 del 23/12/2016	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	Cammarata (AG)	AMMESSA
14	46060 del 23/12/2016	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	Favara (AG)	AMMESSA
15	46065 del 23/12/2016 e plico int. 46905 del 30/12/2016	ATI:R.M. SRL- GIRO.SA. COSTR. SRL (capogruppo: R.M. SRL)	Partinico (PA)	AMMESSA
16	46068 del 23/12/2016	EMMOLO MAURO	Partinico (PA)	AMMESSA
17	46072 del 23/12/2016	CINQUEMANI LEONARDO	Partinico (PA)	AMMESSA
18	46075 del 23/12/2016	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.	Giardinello (PA)	AMMESSA
19	46078 del 23/12/2016	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	Balestrate (PA)	AMMESSA CON RISERVA



20	46081 del 23/12/2016	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	Montelepre (PA)	AMMESSA
----	-------------------------	--------------------------------	--------------------	---------

L'impresa I & T SOCIETA' COOPERATIVA (plico n.19) corrente in Balestrate (PA) è stata ammessa con riserva in quanto nella domanda di partecipazione non è stato indicato il PASSOE di cui alla Sezione V.4 del disciplinare di gara.

Non costituendo quanto sopra motivo d'esclusione, si dispone di richiedere all'impresa la registrazione del PASSOE, entro un termine congruo, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **23/01/2017** alle ore **09:30**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.


La gara viene sospesa alle ore 13:15.


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:

Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo 

componente: Dott. Bartolomeo Barraco 

componente: Sig.ra Paola Morreale 

segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio 

Protocollo n. **2619** del **23/01/2017**

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 4^ SEDUTA

Addi ventitre gennaio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:00** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti



del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani
nella qualità di componente della Commissione di gara.

E', altresì, presente allo scopo di collaborare nelle operazioni di gara la signora
Cinzia Gioiello.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare
l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato
prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato
nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 13/01/2017 – verbale prot. n. 1297 di pari data- si è proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 11 al n. 20.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 23/01/2017 alle ore 09:30.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste
sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e
controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio
corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di
propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di
inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della
commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta
la seduta. Si constata preliminarmente quanto segue:

L'impresa DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO (plico n.10),



ammessa con riserva nella seduta del 12/01/2017, ha fatto pervenire, con nota assunta a prot. n. 1358 del 16/01/2017, l' integrazione richiesta con nota prot. n. 1202 del 13/01/2017, nonché la ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria prevista.

Pertanto, sciogliendo la riserva, l'impresa viene ammessa alle successive operazioni di gara.

L'impresa I & T SOCIETA' COOPERATIVA (plico n.19) corrente in Balestrate (PA), ammessa con riserva nella seduta del 13/01/2017, ha fatto pervenire, con nota assunta a prot. n. 1627 del 17/01/2017, il PASSOE richiesto con nota prot. n. 1419 del 16/01/2017.

Pertanto, sciogliendo la riserva, l'impresa viene ammessa alle successive operazioni di gara.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 21.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:



Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
21	46083 del 23/12/2016	BRUSCA FRANCESCO	Partinico (PA)	AMMESSA CON RISERVA
22	46118 del 23/12/2016	C.S. IMPIANTI SNC di STURNIOLO CARLO & C.	Messina (ME)	AMMESSA
23	46256 del 27/12/2016	ALVI COSTRUZIONI SRL	Partinico (PA)	AMMESSA CON RISERVA
24	46257 del 27/12/2016	ATI:A & G IMPIANTI SRL- IMMOBILIARE ELDEN SRL (capogruppo: A & G IMPIANTI SRL)	Catania (CT)	AMMESSA
25	46260 del 27/12/2016	CASSANO SRL	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSA
26	46278 del 27/12/2016	AEMME SRL	Favara (AG)	AMMESSA
27	46279 del 27/12/2016	PROJECT SRL	Brolo (ME)	AMMESSA



L'impresa BRUSCA FRANCESCO (plico n.21) corrente in Partinico (PA) è stata ammessa con riserva in quanto il Direttore tecnico non ha prodotto la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara.

L'impresa ALVI COSTRUZIONI SRL (plico n.23) corrente in Partinico (PA) è stata ammessa con riserva in quanto il Legale Rappresentante non ha prodotto la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara.

Pertanto, si dispone, ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo alle due imprese l'integrazione della documentazione prodotta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già




programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **25/01/2017** alle ore **09:30**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:00.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:

Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo 
componente: Dott. Bartolomeo Barraco 
componente: Sig.ra Paola Morreale 
segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo 

Protocollo n. **3596** del **27/01/2017**

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 5^ SEDUTA

Addì ventisette gennaio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **11:30** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani



Handwritten signatures of the officials mentioned in the text, including the President of the commission and the secretary.

nella qualità di componente della Commissione di gara.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 23/01/2017 – verbale prot. n. 2619 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 21 al n. 27.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/01/2017 alle ore 09:30.


Con avviso prot. n. 2995 del 25/01/2017 le operazioni di gara, stante l'impossibilità di poter costituire il seggio di gara per l'assenza di uno dei componenti, sono state rinviate al 27/01/2017 alle ore 09:30.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta.

Le operazioni di gara vengono riprese con l'esame dei plichi seguendo l'ordine



del numero Progressivo iniziando dal plico n. 28.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
28	46280 del 27/12/2016	ATI:C.E.I.T. SRL- ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO (capogruppo: C.E.I.T. SRL)	Gela (CL)	AMMESSA CON RISERVA
29	46288 del 27/12/2016	CO.GEN.AP. SRL	San Cataldo (CL)	AMMESSA
30	46289 del 27/12/2016	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	Mussomeli (CL)	AMMESSA
31	46291 del 27/12/2016	S.V. COSTRUZIONI SRL	Messina (ME)	AMMESSA
32	46293 del 27/12/2016	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	Favara (AG)	AMMESSA

L'ATI C.E.I.T. SRL - ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO (plico n.28) corrente in Gela (CL) è stata ammessa con riserva in quanto ognuno dei soggetti tenuti a produrre la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di



gara, per conto dell'impresa mandataria C.E.I.T. SRL, l'ha prodotta in modo incompleto, non riportando tutte le informazioni del certificato giudiziale.

Pertanto, si dispone, ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo all' impresa l'integrazione della documentazione prodotta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **31/01/2017** alle ore **10:00**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:30.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Dott. Bartolomeo Barraco



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio



Protocollo n. 3984 del 31/01/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 6^ SEDUTA

Addì trentuno gennaio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **11:00** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani



nella qualità di componente della Commissione di gara.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 27/01/2017 – verbale prot. n. 3596 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 28 al n. 32.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 31/01/2017 alle ore 10:00.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta.

Le operazioni di gara vengono riprese con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 33.


La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A –



Documentazione” e “B – Offerta economica”. Quindi, procede, all’apertura della busta “A” al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l’ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l’esito dell’esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ESCLUSIONE
33	46294 del 27/12/2016	FASTEN SRL	Caltanissetta (CL)	AMMESSA
34	46295 del 27/12/2016	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	Favara (AG)	AMMESSA
35	46296 del 27/12/2016	IMPRESALV SRL	Favara (AG)	AMMESSA
36	46297 del 27/12/2016	PERRONE COSTRUZIONI SRL	Castelvetrano (TP)	AMMESSA
37	46298 del 27/12/2016	HIMERA SOC. COOP.	Agrigento (AG)	AMMESSA
38	46299 del 27/12/2016	EDILIZIA 2G SRL	Modica (RG)	AMMESSA
39	46301 del 27/12/2016	ATI:LIPARI FRANCESCO- C.I.M. SRL (capogruppo: LIPARI FRANCESCO)	Alcamo (TP)	AMMESSA
40	46302 del 27/12/2016	HOME IMPROVEMENT di PIETRO LA PORTA	Castellammare del Golfo (TP)	AMMESSA
41	46304 del 27/12/2016	AF IMPIANTI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSA



Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **02/02/2017** alle ore **10:00**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:15.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Dott. Bartolomeo Barraco



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo



Protocollo n. 4378 del 02/02/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 7^ SEDUTA

Addì due febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:50** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti



del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani
nella qualità di componente della Commissione di gara.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare
l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato
prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato
nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 31/01/2017 – verbale prot. n. 3994 di pari data- si è proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 33 al n. 41.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 02/02/2017 alle ore 10:00.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste
sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e
controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio
corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di
propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di
inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della
commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta
la seduta. Si constata preliminarmente quanto segue:

L'impresa BRUSCA FRANCESCO (plico n.21) corrente in Partinico (PA),
ammessa con riserva nella seduta del 23/01/2017, verbale prot. n. 2619 di pari
data, non ha partecipato al soccorso istruttorio richiesto con nota prot. n. 2729



del 24/01/2017.

Il mancato riscontro, entro il termine perentorio di 8 giorni, è inteso quale manifestazione di rinuncia alla partecipazione alla gara, come espressamente previsto nella suddetta nota.

Pertanto, l'impresa BRUSCA FRANCESCO (plico n.21) viene *esclusa* dalle successive operazioni di gara..

L'impresa ALVI COSTRUZIONI SRL (plico n.23) corrente in Partinico (PA), ammessa con riserva nella seduta del 23/01/2017, verbale prot. n. 2619 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta a prot. n. 3719 del 30/01/2017, chiarimenti in merito all'integrazione richiesta con nota prot. n. 2718 del 24/01/2017, relativa alla dichiarazione del Casellario Giudiziale, richiesta nella Sezione II – Lettera T) del disciplinare di gara.

Pertanto, l'impresa, avendo chiarito il contenuto del Casellario Giudiziale, viene ammessa alle successive operazioni di gara.

Le operazioni di gara vengono riprese con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 42.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:



Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
42	46394 del 28/12/2016	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	Partanna (TP)	AMMESSA
43	46397 del 28/12/2016	SCALISI CALOGERO	Ucria (ME)	AMMESSA
44	46398 del 28/12/2016	FARANDA PIETRO	Ficarra (ME)	AMMESSA
45	46399 del 28/12/2016	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	Maletto (CT)	AMMESSA
46	46400 del 28/12/2016	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (AG)	AMMESSA
47	46402 del 28/12/2016	NEBRODI IMPIANTI SRL	Piraino (ME)	AMMESSA CON RISERVA
48	46404 del 28/12/2016	B.C. IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	Gela (CL)	AMMESSA
49	46405 del 28/12/2016	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (AG)	AMMESSA
50	46406 del 28/12/2016	CASTROVINCI COSTRUZIONI	Brolo (ME)	AMMESSA
51	46487 del 28/12/2016	MILAZZO IMPIANTI SRL	Marsala (TP)	AMMESSA



L'impresa NEBRODI IMPIANTI SRL (plico n.47) corrente in Piraino (ME) è stata ammessa con riserva in quanto l'amministratore unico, nonché direttore tecnico, ha prodotto la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara in modo incompleto, non riportando tutte le informazioni del certificato giudiziale.

Pertanto, si dispone, ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo all' impresa l'integrazione della documentazione prodotta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **03/02/2017** alle ore **10:00**. La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:30.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo



componente: Dott. Bartolomeo Barraco



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio



Protocollo n. 4546 del 03/02/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 8^ SEDUTA

Addì tre febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 10:40 sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio impiegata presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti



del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani
nella qualità di componente della Commissione di gara.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare
l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato
prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato
nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 02/02/2017 – verbale prot. n. 4378 di pari data- si è proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 42 al n. 51.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 03/02/2017 alle ore 10:00.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste
sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e
controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio
corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di
propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di
inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della
commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta
la seduta. Le operazioni di gara vengono riprese con l'esame dei plichi seguendo
l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 52.


La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla
verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A –



Documentazione”e “B – Offerta economica”. Quindi, procede, all’apertura della busta “A” al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l’ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l’esito dell’esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
52	46490 del 28/12/2016	ELECTRIC SYSTEM SRL	Palermo (PA)	AMMESSA
53	46492 del 28/12/2016	FI.MI. SRL	Casteldaccia (PA)	AMMESSA
54	46495 del 28/12/2016	SAULLO PIETRO	Alcamo (TP)	AMMESSA
55	46496 del 28/12/2016	BILLECI IMMOBILIARE SRL	Borgetto (PA)	AMMESSA
56	46497 del 28/12/2016	AGG IMPIANTI SRL	Ghibellina (TP)	AMMESSA
57	46498 del 28/12/2016	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	Palermo (PA)	AMMESSA
58	46501 del 28/12/2016	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	Partinico (PA)	AMMESSA CON RISERVA



L’impresa EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE (plico n.58) corrente in Partinico (TP) è stata ammessa con riserva in quanto l’amministratore unico non ha reso in modo chiaro ed esaustivo la dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. g).

Pertanto, si dispone, ai sensi del comma 9 bis dell’art.83, del D.L.gs. 50/2016, l’attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo all’impresa i necessari chiarimenti.

Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **07/02/2017** alle ore **10:00**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:40.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Dott. Bartolomeo Barraco



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo



Protocollo n. 4840 del 07/02/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.


VERBALE 9^ SEDUTA

Addì sette febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 10:25 sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzio impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.



Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 03/02/2017 – verbale prot. n. 4546 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 52 al n. 58.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 07/02/2017 alle ore 10:00.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfiribilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta. Si constata preliminarmente quanto segue:

L'ATI C.E.I.T. SRL - ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO (plico n.28) corrente in Gela (CL), ammessa con riserva nella seduta del 27/01/2017,



verbale prot. n. 3596 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, trasmettendo tramite pec in data 3/02/2017 alle ore 16:48, entro i termini, come da ricevuta di trasmissione agli atti, le dichiarazioni richieste con nota prot. n. 3601 del 27/01/2017, unitamente a copia del bonifico di € 134,00..

Pertanto, verificate le dichiarazioni prodotte, l'operatore economico, sciolta la riserva, viene ammesso alle successive operazioni di gara.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 59.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
59	46502 del 28/12/2016	SAGEDIL SRL	Agrigento (AG)	AMMESSA
60	46503 del 28/12/2016	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	Mussomeli (CL)	AMMESSA
61	46505 del 28/12/2016	CALVO SRL	Rosolini (SR)	AMMESSA CON RISERVA
62	46506 del 28/12/2016	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	San Cataldo (CL)	AMMESSA
63	46507 del 28/12/2016	BUCCERI PIETRO SRL SEMPLIFICATA	Letojanni (ME)	AMMESSA



64	46508 del 28/12/2016	NOVA QUADRI SRL	Ragusa (RG)	AMMESSA CON RISERVA
65	46510 del 28/12/2016	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	San Cataldo (CL)	AMMESSA

Si constata che:

1) L'impresa CALVO SRL (plico n. 61) corrente in Rosolini (SR) è stata ammessa con riserva in quanto il Direttore Tecnico non ha prodotto le dichiarazioni richieste ai sensi dell'art. 80 "Motivi di Esclusione" del D. Lgs. 50/2016, e più precisamente quelle indicate nella Sez. II- punto D1 – lettere a), b), c), d), e), f), g) del Disciplinare di gara, che vanno rese, oltre che dal titolare, anche dal direttore tecnico.


Inoltre il Direttore Tecnico non ha prodotto la dichiarazione richiesta di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara, relativa al casellario giudiziale.

2) L'operatore economico NOVA QUADRI SRL (plico n. 64) corrente in Ragusa (RG) è ammessa con riserva in quanto:

a) Il legale rappresentante ha prodotto la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara, in modo incompleto, non riportando tutte le informazioni del certificato giudiziale.

b) Mancano le dichiarazioni richieste ai sensi dell'art. 80 "Motivi di Esclusione" del D. Lgs. 50/2016, e più precisamente quelle indicate nella Sez. II- punto D1 – lettere a), b), c), d), e), f), g) del Disciplinare di gara, che devono essere rese dal direttore tecnico e da tutti i soggetti muniti di rappresentanza, facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

c) Mancano le dichiarazioni sostitutive del Casellario Giudiziale, di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara, che devono essere rese dal



direttore tecnico e da tutti i soggetti muniti di rappresentanza, facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, si dispone, ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo ai due sopraindicati operatori economici le necessarie integrazioni.

Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **13/02/2017** alle ore **10:00**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:40.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Dott. Bartolomeo Barraco



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio



Protocollo n. 5449 del 13/10/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala" CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.


VERBALE 10^ SEDUTA

Addì tredici febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 10:30 sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Sig. Ignazio Culcasi impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara, in sostituzione del *Dott.*



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Ponzio".

Two handwritten signatures in black ink. The top one is "Ignazio Culcasi" and the bottom one is a stylized signature, likely of the substitute official mentioned in the text.

Bartolomeo Barraco assente.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

La sostituzione del Dott. Barraco è stata comunicata al R.U.P. con nota prot. n. 5343 del 13/02/2017.

Non è presente il R.U.P.

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 07/02/2017 – verbale prot. n. 4840 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 59 al n. 65.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 13/02/2017 alle ore 10:00

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta



la seduta. Si constata preliminarmente quanto segue:

L'impresa NEBRODI IMPIANTI SRL (plico n.47) corrente in Piraino (ME), ammessa con riserva nella seduta del 02/02/2017 verbale prot. n. 4378 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, trasmettendo tramite pec in data 08/02/2017 prot. n. 4909 le dichiarazioni richieste con nota prot. n. 4471 del 03/02/2017.


Pertanto, verificate le dichiarazioni prodotte, l'operatore economico, sciolta la riserva, viene ammesso alle successive operazioni di gara.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 66.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:


Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
66	46511 del 28/12/2016	NUOVI LAVORI SRL	Casteltermini (AG)	AMMESSA
67	46512 del 28/12/2016	ATI:F.D.R ELETTRODOMO TIC SRL- IMPRESA E LAVORO SOC. COOP AR.L (capogruppo: F.D.R	Misilmeri (PA)	AMMESSA



		ELETTRODOMO TIC SRL)		
68	46513 del 28/12/2016	GEOTEK SRL INSTALLAZION E IMPIANTI	Alcamo (TP)	AMMESSA
69	46515 del 28/12/2016	ILSI SRL	Misilmeri (PA)	AMMESSA
70	46518 del 28/12/2016	ENERTECH SRL	Alcamo (TP)	AMMESSA
71	46519 del 28/12/2016	C.E.S.A. SRL	Alcamo (TP)	AMMESSA
72	46521 del 28/12/2016	DAMIGA SRL	Alcamo (TP)	AMMESSA
73	46522 del 28/12/2016	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (PA)	AMMESSA
74	46524 del 28/12/2016	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	Alcamo (TP)	AMMESSA
75	46526 del 28/12/2016	JURYLEPPE SRL	Agrigento (AG)	AMMESSA
76	46529 del 28/12/2016	MILITELLO COSTRUZIONI SRL	Santa Elisabetta (AG)	AMMESSA CON RISERVA

Per l'impresa MILITELLO COSTRUZIONI SRL (plico n. 76) corrente in Santa Elisabetta (AG) si constata che la dichiarazione richiesta alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara, relativa al casellario giudiziale, prodotta dal rappresentante legale, risulta incompleta.

Pertanto, si ammette con riserva, e si dispone ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo la necessaria integrazione.



Relativamente al plico n . 77 CONSORZIO GALILEO, partecipante con una impresa consorziata esecutrice dei lavori, l'esame della copiosa documentazione prodotta non può concludersi nella presente seduta, considerata l'ora e gli adempimenti in materia di pubblicità da porre ancora in essere.

Il Presidente dispone, la prosecuzione della gara per il giorno **14/02/2017** alle ore **09:30**.


La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:40.


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Sig. Ignazio Culcasi



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo



Protocollo n. 5652 del 14/10/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 11^ SEDUTA

Addì quattordici febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 10:00 sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Sig. Ignazio Culcasi impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara, in sostituzione del *Dott.*



Bartolomeo Barraco assente.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

La sostituzione del Dott. Barraco è stata comunicata al R.U.P. con nota prot. n. 5343 del 13/02/2017.

Non è presente il R.U.P.

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 13/02/2017 – verbale prot. n. 5449 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 66 al n. 76.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 14/02/2017 alle ore 09:30

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A second handwritten signature in black ink, similar in style to the first.

A third handwritten signature in black ink, also in a similar stylized style.

la seduta. Si constata preliminarmente quanto segue:

L'impresa EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE (plico n.58) corrente in Partinico (TP), ammessa con riserva nella seduta del 03/02/2017 verbale prot. n. 4546 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, trasmettendo tramite pec in data 07/02/2017 prot. n. 4785 le dichiarazioni richieste con nota prot. n. 4586 del 06/02/2017.


Pertanto, verificate le dichiarazioni prodotte, l'operatore economico, sciolta la riserva, viene ammesso alle successive operazioni di gara.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 77.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/E SCLUSIONE
77	46566 del 28/12/2016	CONSORZIO GALILEO	Vittoria (RG)	AMMESSA CON RISERVA
78	46570 del 28/12/2016	EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL	Palermo(PA)	AMMESSA CON RISERVA
79	46571 del 28/12/2016	AMATO COSTRUZIONI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSA
80	46586 del	DIEFFE IMPIANTI	Trapani	AMMESSA



	28/12/2016	di FRANCESCO DOMINGO		
81	46687 del 29/12/2016	PINTO VRACA SRL	Patti (ME)	AMMESSA
82	46688 del 29/12/2016	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	Ficarra (ME)	AMMESSA
83	46689 del 29/12/2016	OPERA APPALTI SRL	Torregrotta (ME)	AMMESSA
84	46690 del 29/12/2016	PELORITANA APPALTI SRL	Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	AMMESSA

1) Per il CONSORZIO STABILE GALILEO Soc. Cons. a r.l. (plico n. 77) corrente in Vittoria (RG), necessitano chiarimenti in conseguenza di quanto dichiarato dal Consorzio in ordine alle lavorazioni subappaltabili per entrambe le Categorie di lavori OG11 e OG1 in relazione sia alle limitazioni previste dal bando sia ai requisiti di idoneità professionale posseduti dalla consorziata indicata quale esecutrice dei lavori di che trattasi.

Pertanto, si ammette con riserva, e si dispone ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo le necessarie dichiarazioni integrative circa le modalità di esecuzione di entrambe le categorie di lavori.

2) Per l'impresa EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL corrente in Palermo, mancano le dichiarazioni sostitutive del Casellario Giudiziale, di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara, di tutti i soggetti aventi poteri di rappresentanza e ~~dal~~ direttore tecnico.

Pertanto, si ammette con riserva, e si dispone ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, al fine di acquisire le necessarie dichiarazioni.







Il Presidente dispone, la prosecuzione della gara per il giorno **15/02/2017** alle ore **09:30**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:30.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:

Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo 
componente: Sig. Ignazio Culcasi 
componente: Sig.ra Paola Morreale 
segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo 

Protocollo n. 5860 del 15/10/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 12^ SEDUTA

Addì quindici febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09:30** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Sig. Ignazio Culcasi impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara, in sostituzione del **Dott.**



Bartolomeo Barraco assente.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

La sostituzione del Dott. Barraco è stata comunicata al R.U.P. con nota prot. n. 5343 del 13/02/2017.

Non è presente il R.U.P.

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.


In data 14/02/2017 – verbale prot. n. 5659 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 77 al n. 84.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 15/02/2017 alle ore 09:30

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta




la seduta.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 85.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/E SCLUSIONE
85	46692 del 29/12/2016	CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL	Agrigento	AMMESSA
86	46693 del 29/12/2016	MIGIFRA SRL	Roma	AMMESSA
87	46694 del 29/12/2016	I.CO.GE.M. SRL SOC. UNIPERSONALE	Bronte (CT)	AMMESSA
88	46695 del 29/12/2016	EDIL VINCENT SRL	Maletto (CT)	AMMESSA
89	46698 del 29/12/2016	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	Paternò (CT))	AMMESSA
90	46700 del 29/12/2016	FIGECO SRL	Giarre (CT)	AMMESSA CON RISERVA
91	46701 del 29/12/2016	I.C.E.S. SRL	Caltanissetta	AMMESSA CON RISERVA



1) L'impresa FIGECO SRL (plico n.90) corrente in Giarre (CT), non ha prodotto le dichiarazioni ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016 e le dichiarazioni sostitutive del Casellario Giudiziale, di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara, per tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza indicati.

Pertanto, si ammette con riserva, e si dispone ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo le necessarie dichiarazioni integrative.

2) L'impresa I.C.E.S. SRL (plico n.91) corrente in Caltanissetta, non ha prodotto le dichiarazioni sostitutive del Casellario Giudiziale, di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara, per il rappresentante legale.

Pertanto, si ammette con riserva, e si dispone ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo la necessaria dichiarazione integrativa.

Il Presidente dispone, per sopravvenuti impegni, di sospendere le operazioni di gara e di proseguirle nel pomeriggio alle ore **15:00**.


La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 11:35.

Le operazioni di gara vengono riprese alle ore **15:30** dalla medesima commissione. Si continua l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 92



Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/E SCLUSIONE
92	46702 del 29/12/2016	EDIL MULTIMPIANTI SAS di CUSIMANO SALVATORE	Palermo	AMMESSA CON RISERVA
93	46711 del 29/12/2016	PETRUSO COSTRUZIONI SRL	Partinico (PA)	AMMESSA
94	46726 del 29/12/2016	ATI:ELETTROCLI MA di GRANATA GIUSEPPE-I.CO.LI. di LI DESTRI GIACOMO & C. SAS (capogruppo: ELETTROCLIMA di GRANATA GIUSEPPE)	Caltavuturo (PA)	AMMESSA
95	46727 del 29/12/2016	C.G.SYSTEM SRL	Montelepre (PA)	AMMESSA
96	46728 del 29/12/2016	GRIMAUDDO GIUSEPPE	Alcamo (TP))	AMMESSA
97	46729 del 29/12/2016	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	Giardinello (PA)	AMMESSA
98	46730 del 29/12/2016	ATI:LOSARDO SEBASTIANO- N.G.A. COSTRUZIONI SRL (capogruppo: LO SARDO SEBASTIANO)	Cammarata (AG)	AMMESSA
99	46731 del 29/12/2016	CORALLO COSTRUZIONI SRL	Favara (AG)	AMMESSA
100	46732 del 29/12/2016	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	Mussomeli (CL)	AMMESSA



L'impresa EDIL MULTIMPIANTI SAS di CUSIMANO SALVATORE (plico n.92) corrente in Palermo è stata ammessa con riserva in quanto nella domanda di partecipazione non è stato indicato il PASSOE di cui alla Sezione V.4 del

disciplinare di gara.

Non costituendo quanto sopra motivo d'esclusione, si dispone di richiedere all'impresa la registrazione del PASSOE, entro un termine congruo, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il Presidente dispone, la prosecuzione della gara per il giorno **16/02/2017** alle ore **09:30**.


La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 17:25.


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Sig. Ignazio Culcasi



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo



Protocollo n. 6133 del 16/10/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.


VERBALE 13^ SEDUTA

Addì sedici febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09:30** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Sig. Ignazio Culcasi impiegato presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara, in sostituzione del **Dott.**



Bartolomeo Barraco assente.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

La sostituzione del Dott. Barraco è stata comunicata al R.U.P. con nota prot. n. 5343 del 13/02/2017.

Non è presente il R.U.P.

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.


In data 15/02/2017 – verbale prot. n. 5960 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 85 al n. 100.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 16/02/2017 alle ore 09:30

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfiribilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta



la seduta. Si constata preliminarmente quanto segue:

L'impresa CALVO SRL (plico n.61) corrente in Rosolini (SR), ammessa con riserva nella seduta del 07/02/2017, verbale prot. n. 4840 di pari data, non ha partecipato al soccorso istruttorio richiesto con nota prot. n. 4943 del 08/02/2017.

Il mancato riscontro, entro il termine perentorio di 8 giorni, è inteso quale manifestazione di rinuncia alla partecipazione alla gara, come espressamente previsto nella suddetta nota.

Pertanto, l'impresa CALVO SRL (plico n.61) viene *esclusa* dalle successive operazioni di gara..

L'impresa NOVA QUADRI SRL (plico n.64) corrente in Ragusa, ammessa con riserva nella seduta del 07/02/2017, verbale prot. n. 4840 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta a prot. n. 5552 del 14/02/2017, quanto richiesto con nota prot. n. 4941 del 08/02/2017,.

Pertanto, l'impresa, viene *ammessa* alle successive operazioni di gara.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 101.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:



Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/E SCLUSIONE
101	46734 del 29/12/2016	EDIL-CASA di GIUSEPPE GENNA & C.	Marsala (TP)	AMMESSA
102	46736 del 29/12/2016	IDROTERMOELET TRICA di FOSSILE GIUSEPPE	Bagheria (PA)	AMMESSA
103	46737 del 29/12/2016	2G COSTRUZIONI SRL	Messina	AMMESSA
104	46738 del 29/12/2016	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	Messina	AMMESSA
105	46739 del 29/12/2016	INTESA VERDE SRL	Trapani	AMMESSA
106	46740 del 29/12/2016	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	Marsala (TP)	AMMESSA
107	46741 del 29/12/2016	MALTESE SRL	Alcamo (TP)	AMMESSA
108	46747 del 29/12/2016	SAMMARTANO SALVATORE	Marsala (TP)	AMMESSA
109	46775 del 29/12/2016	ATI:ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'-L.E.S. di RUBINO & ANDREA GENNA (capogruppo: ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO')	Marsala (TP)	AMMESSA
110	46784 del 29/12/2016	NUOVA ESIR SNC di GIACONA ANTONINO & C.	Alcamo (TP)	AMMESSA
111	46795 del 29/12/2016	BARONE GIUSEPPE	San Giuseppe Jato (PA)	AMMESSA
112	46796 del 29/12/2016	F.LLI BONANNO SRL	Marsala (TP)	AMMESSA
113	46809 del 29/12/2016	MIRENIL SRL	Trappeto (PA)	AMMESSA
114	46811 del 29/12/2016	PAMPALONE SRL	Alcamo (TP)	AMMESSA



115	46878 del 30/12/2016	DIEMMEA SERVICE SRL	Marsala (TP)	AMMESSA
116	46888 del 30/12/2016	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	Paceco (TP)	AMMESSA
117	46890 del 30/12/2016	ITACA S.C.AR.L	Marsala	AMMESSA CON RISERVA
118	46904 del 30/12/2016	ETT di TORRISI FELICE & C. SAS	Acireale (CT)	AMMESSA CON RISERVA

1) L'impresa ITACA S.C.AR.L (plico n.117) corrente in Marsala (TP) è stata ammessa con riserva in quanto nella domanda di partecipazione non è stato indicato il PASSOE di cui alla Sezione V. 4 del disciplinare di gara.


Non costituendo quanto sopra motivo d'esclusione, si dispone di richiedere all'impresa la produzione del PASSOE.

2) L'impresa ETT di TORRISI FELICE & C. SAS (plico n.118) corrente in Acireale (CT), non in possesso dell'attestato SOA, non ha prodotto la dichiarazione, richiesta in alternativa, per i lavori eseguiti nel quinquennio precedente nella corrispondente Categoria "Opere Edili" e non ha dichiarato l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio della predetta attività. Peraltro manca la dichiarazione in ordine all'adeguata attrezzatura tecnica relativamente all'attività di installazione impianti elettrici.

Pertanto, si ammette con riserva, e si dispone ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo le necessarie dichiarazioni integrative.

Il Presidente dispone, la prosecuzione della gara per il giorno **17/02/2017** alle ore **08:30**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte




economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:50.


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:

Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Sig. Ignazio Culcasi



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo



Protocollo n. **6209** del **17, 02/2017**

**Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto
annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala" CIG:690681540B
CUP:H84H16001640003.**

VERBALE 14^ SEDUTA

Addì diciassette febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **08:30** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Sig. Ignazio Culcasi impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara, in sostituzione del **Dott.**



(Handwritten signatures)

Bartolomeo Barraco assente.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

La sostituzione del Dott. Barraco è stata comunicata al R.U.P. con nota prot. n. 5343 del 13/02/2017.

Non è presente il R.U.P.

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.


In data 16/02/2017 – verbale prot. n. 6133 di pari data- si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 101 al n. 118.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/02/2017 alle ore 08:30

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta




la seduta.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 119.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/E SCLUSIONE
119	46906 del 30/12/2016	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (TP)	AMMESSA
120	46907 del 30/12/2016	VERNENGO SERVIZI SRL	Palermo	AMMESSA
121	46923 del 30/12/2016	ATI OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.- SAVEDIL SRL	Marsala (TP)	AMMESSA
122	46926 del 30/12/2016	ELECTRA SRL	Trapani	AMMESSA CON RISERVA
123	46927 del 30/12/2016	CATALANO MICHELE SRL	Marsala (TP)	AMMESSA
124	46929 del 30/12/2016	A.G.R. SRL	Valderice (TP)	AMMESSA



L'impresa ELECTRA SRL (plico n.122) corrente in Trapani è stata ammessa con riserva in quanto ha prodotto un'attestazione SOA non indicante la verifica

triennale.

Pertanto, si ammette con riserva, e si dispone ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo le necessarie dichiarazioni integrative.

Il Presidente dispone, la prosecuzione della gara per il giorno **23/02/2017** alle ore **08:30**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 10:10.


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo




componente: Sig. Ignazio Culcasi



componente: Sig.ra Paola Morreale



segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo



Protocollo n. 7055 del 23/02/2017

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 15^ SEDUTA


Addi ventitre febbraio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09:50** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersectoriale Gare e Contratti



del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani
nella qualità di componente della Commissione di gara.

Non è presente il R.U.P.

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare
l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato
prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato
nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 17/02/2017 – verbale prot. n. 6209 di pari data- si è concluso l'esame
della documentazione amministrativa , con il controllo di quella contenuta nei
plichi dal numero progressivo n. 119 al n. 124.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 23/02/2017 alle ore 08:30


Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste
sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e
controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio
corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di
propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di
inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della
commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta
la seduta.

Si constata preliminarmente quanto segue:

Alle ore 8:53 l'Ufficio ha inviato una email al responsabile dell'Ufficio



protocollo in entrata per accertare l'eventuale arrivo di Pec, entro il giorno 22/02/2017 da parte degli i Operatori Economici 1) Itaca s.r.l. ; 2) ETT di Torrisi Felice & C. riguardanti i soccorsi istruttori avviati dallo Staff Intersettoriale Gare e Contratti per la gara in oggetto, che dovevano essere riscontrati entro la predetta data..

Con email del 23/02/2017 il responsabile del protocollo in entrata ha comunicato che alle ore 9:15 del 23/02/2017 le Pec pervenute entro il termine ultimo fissato e protocollate in data odierna..

Si constata inoltre quanto segue:

1) L'impresa Militello Costruzioni s.r.l. (plico n.76) corrente in Santa Elisabetta (AG), ammessa con riserva nella seduta del 13/02/2017, verbale prot. n. 5449 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta a prot. n. 5835 del 15/02/2017, quanto richiesto con nota prot. n. 5554 del 14/02/2017.

Pertanto, l'impresa, viene **ammessa** alle successive operazioni di gara.

2) L'impresa Consorzio Stabile Galileo (plico n.77) corrente in Vittoria (RG), ammessa con riserva nella seduta del 14/02/2017, verbale prot. n. 5659 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta a prot. n. 6444 del 21/02/2017, quanto richiesto con nota prot. n. 5817 del 15/02/2017.

Pertanto, l'impresa, viene **ammessa** alle successive operazioni di gara.

3) L'impresa Edilizia Ferrara Costruzioni (plico n.78) corrente in Palermo (PA), ammessa con riserva nella seduta del 14/02/2017, verbale prot. n. 5659 di pari data, non ha partecipato al soccorso istruttorio, richiesto con nota prot. n. 5723 del 15/02/2017.



Il mancato riscontro, entro il termine perentorio di 5 giorni, è inteso quale manifestazione di rinuncia alla partecipazione alla gara, come espressamente previsto nella suddetta nota.

Pertanto, l'impresa Edilizia Ferrara Costruzioni (plico n.78) viene **esclusa** dalle successive operazioni di gara. Il presidente dispone di darne comunicazione all'impresa ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

4) L'impresa Figeco s.r.l. (plico n.90) corrente in Catania (CT), ammessa con riserva nella seduta del 15/02/2017, verbale prot. n. 5960 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio richiesto con nota prot. n. 6039 del 16/02/2017, chiarendo, con nota assunta a prot. n. 6193 del 17/02/2017, che il soccorso istruttorio è scaturito da una errata dichiarazione dallo stesso resa, in sede di istanza.

Pertanto, l'impresa, viene **ammessa** alle successive operazioni di gara.

5) L'impresa ICES s.r.l. (plico n.91) corrente in Caltanissetta (CL), ammessa con riserva nella seduta del 15/02/2017, verbale prot. n. 5960 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta a prot. n. 6722 del 22/02/2017, quanto richiesto con nota prot. n. 6036 del 16/02/2017.

Pertanto, l'impresa, viene **ammessa** alle successive operazioni di gara.

6) L'impresa Edil Multiimpianti s.a.s. di Cusimano Salvatore (plico n.92) corrente in Palermo (PA), ammessa con riserva nella seduta del 15/02/2017, verbale prot. n. 5960 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta a prot. n. 6155 del 17/02/2017, quanto richiesto con nota prot. n. 6042 del 16/02/2017.

Pertanto, l'impresa, viene **ammessa** alle successive operazioni di gara.

7) L'impresa Itaca s.r.l. (plico n.117) corrente in Marsala (TP), ammessa con



riserva nella seduta del 16/02/2017, verbale prot. n. 6133 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta al prot. n. 6801 del 23/02/2017, quanto richiesto con nota prot. n. 6168 del 17/02/2017.

Pertanto, l'impresa, viene **ammessa** alle successive operazioni di gara.

8) L'impresa ETT di Torrisi & C. s.a.s. (plico n.118) corrente in Acireale (CT), ammessa con riserva nella seduta del 16/02/2017, verbale prot. n. 6133 di pari data, non ha partecipato al soccorso istruttorio, richiesto con nota prot. n. 6212 del 17/02/2017.

Il mancato riscontro, entro il termine perentorio di 5 giorni, è inteso quale manifestazione di rinuncia alla partecipazione alla gara, come espressamente previsto nella suddetta nota.


Pertanto, l'impresa ETT di Torrisi & C. s.a.s. (plico n.118) viene **esclusa** dalle successive operazioni di gara. Il presidente dispone di darne comunicazione all'impresa ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

9) L'impresa Electra s.r.l. (plico n.122) corrente in Trapani (TP), ammessa con riserva nella seduta del 17/02/2017, verbale prot. n. 6209 di pari data, ha partecipato al soccorso istruttorio, facendo pervenire, con nota assunta a prot. n. 6244 del 17/02/2017, quanto richiesto con nota prot. n.6214 del 17/02/2017.

Pertanto, l'impresa, viene **ammessa** alle successive operazioni di gara.

La commissione a seguito di consultazione del casellario informatico presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ha accertato che a nessuna delle imprese candidate all'ammissione sono state applicate misure interdittive per la partecipazione alle gare d'appalto.

Il Presidente di gara dà lettura delle modalità di svolgimento della procedura aperta previste nel bando di gara:



L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 130.743,22.

L'Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice; pertanto, disporrà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice.


La congruità delle offerte sarà valutata su quelle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante ricorso ad uno dei metodi previsti dall'art.97 comma 2, che sarà sorteggiato in sede di gara.

Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si provvede, quindi, a riportare su 5 bigliettini, uguali, debitamente ripiegati e siglati, i singoli riferimenti normativi corrispondenti ai 5 metodi di calcolo previsti dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, lettere a), b), c), d), e), che vengono inseriti in un'urna trasparente,.

Il presidente di gara, invita uno dei testimoni ad estrarre uno dei bigliettini. E' estratto il metodo di calcolo previsto dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, lettera a), il quale verrà quindi utilizzato per l'individuazione della soglia di



anomalia, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.

La commissione, procede all'apertura dei plichi-offerta.


L'offerta viene siglata in ogni foglio ed il Presidente dà lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente come di seguito riportato, nonchè dei costi per la salute e sicurezza:

IMPRESE AMMESSE

Progr.	Protocollo	Impresa	Offerta %	Bollo	Costi salute e sicurezza
1	45818 del 22/12/2016	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	22,7418	no	si
2	45826 del 22/12/2016	D'ALBERTI GIUSEPPE	16,1025	si	si
3	45828 del 22/12/2016	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	16,3010	si	si
4	45845 del 22/12/2016	CO. PU. SRL	16,3542	si	si
5	45846 del 22/12/2016	ICEV SRL	16,1535	no	si
6	45847 del 22/12/2016	COSTRUZIONI F.G.M. SRL	22,6500	si	Non indicati
7	46017 del 23/12/2016	BARRACO COSTRUZIONI SRL	17,389	si	si
8	46019 del 23/12/2016	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	16,7685	si	si
9	46020 del 23/12/2016	ANTIUM COSTRUZIONI di OLIVA PIETRO & C. SAS	17,1949	no	si
10	46047 del 23/12/2016	DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO	12,471	si	si
11	46050 del 23/12/2016	SOFIA COSTRUZIONI SRL	16,2154	si	si
12	46052 del 23/12/2016	A.R. IMPIANTI SRL	24,7531	si	si
13	46055 del 23/12/2016	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	21,5487	si	si
14	46060 del	MAR. SAL. COSTRUZIONI	22,3721	si	si



	27/12/2016	SRL			
33	46294 del 27/12/2016	FASTEN SRL	21,5244	si	si
34	46295 del 27/12/2016	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	22,1012	no	si
35	46296 del 27/12/2016	IMPRESALV SRL	16,4483	no	si
36	46297 del 27/12/2016	PERRONE COSTRUZIONI SRL	18,4657	si	si
37	46298 del 27/12/2016	HIMERA SOC. COOP.	18,6667	si	si
38	46299 del 27/12/2016	EDILIZIA 2G SRL	22,9999	si	si
39	46301 del 27/12/2016	ATI:LIPARI FRANCESCO- C.I.M. SRL (capogruppo: LIPARI FRANCESCO)	16,4122	si	si
40	46302 del 27/12/2016	HOME IMPROVEMENT di PIETRO LA PORTA	15,6899	si	si
41	46304 del 27/12/2016	AF IMPIANTI SRL	16,914	no	si
42	46394 del 28/12/2016	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	22,8113	si	si
43	46397 del 28/12/2016	SCALISI CALOGERO	21,6731	no	si
44	46398 del 28/12/2016	FARANDA PIETRO	16,9869	no	si
45	46399 del 28/12/2016	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	17,488	no	si
46	46400 del 28/12/2016	CAPOBIANCO GIUSEPPE	21,2222	si	si
47	46402 del 28/12/2016	NEBRODI IMPIANTI SRL	22,2406	no	si
48	46404 del 28/12/2016	B.C. IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	16,9999	si	si
49	46405 del 28/12/2016	DI NICA COSTRUZIONI SRL	16,4471	si	si
50	46406 del 28/12/2016	CASTROVINCI COSTRUZIONI	21,8687	no	si
51	46487 del 28/12/2016	MILAZZO IMPIANTI SRL	26,6543	si	si



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

52	46490 del 28/12/2016	ELECTRIC SYSTEM SRL	22,8833	si	si
53	46492 del 28/12/2016	FI.MI. SRL	22,3565	si	si
54	46495 del 28/12/2016	SAULLO PIETRO	16,9665	no	si
55	46496 del 28/12/2016	BILLECI IMMOBILIARE SRL	16,1983	si	si
56	46497 del 28/12/2016	AGG IMPIANTI SRL	16,3727	si	si
57	46498 del 28/12/2016	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	17,3121	si	si
58	46501 del 28/12/2016	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	15,4812	si	si
59	46502 del 28/12/2016	SAGEDIL SRL	24,0703	no	si
60	46503 del 28/12/2016	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	19,2324	si	si
62	46506 del 28/12/2016	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	19,2012	si	si
63	46507 del 28/12/2016	BUCCERI PIETRO SRL SEMPLIFICATA	22,1722	si	si
64	46508 del 28/12/2016	NOVA QUADRI SRL	21,8882	si	si
65	46510 del 28/12/2016	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	21,3055	si	si
66	46511 del 28/12/2016	NUOVI LAVORI SRL	16,5972	si	si
67	46512 del 28/12/2016	ATI:F.D.R ELETTRODOMOTIC SRL- IMPRESA E LAVORO SOC. COOP AR.L (capogruppo: F.D.R ELETTRODOMOTIC SRL)	29,7045	si	si
68	46513 del 28/12/2016	GEOTEK SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI	16,0229	si	si
69	46515 del 28/12/2016	ILSI SRL	17,1020	si	si
70	46518 del 28/12/2016	ENERTECH SRL	22,0769	si	si
71	46519 del	C.E.S.A. SRL	21,9527	si	si



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	28/12/2016				
72	46521 del 28/12/2016	DAMIGA SRL	16,1718	no	si
73	46522 del 28/12/2016	LA FENICE SOC. COOP	22,0214	si	si
74	46524 del 28/12/2016	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	16,1263	no	si
75	46526 del 28/12/2016	JURYLEPPE SRL	23,1216	si	si
76	46529 del 28/12/2016	MILITELLO COSTRUZIONI SRL	16,0101	no	si
77	46566 del 28/12/2016	CONSORZIO GALILEO	16,5117	no	si
79	46571 del 28/12/2016	AMATO COSTRUZIONI SRL	16,7429	si	si
80	46586 del 28/12/2016	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	19,1617	si	si
81	46687 del 29/12/2016	PINTO VRACA SRL	17,6432	no	si
82	46688 del 29/12/2016	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	22,2978	no	si
83	46689 del 29/12/2016	OPERA APPALTI SRL	14,9187	si	si
84	46690 del 29/12/2016	PELORITANA APPALTI SRL	16,1109	no	si
85	46692 del 29/12/2016	CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL	23,5664	si	si
86	46693 del 29/12/2016	MIGIFRA SRL	16,7978	no	si
87	46694 del 29/12/2016	I.CO.GE.M. SRL SOC. UNIPERSONALE	23,8917	no	si
88	46695 del 29/12/2016	EDIL VINCENT SRL	22,9123	no	si
89	46698 del 29/12/2016	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	17,6650	si	si
90	46700 del 29/12/2016	FIGECO SRL	25,4755	no	si
91	46701 del 29/12/2016	I.C.E.S. SRL	22,7634	si	si
92	46702 del	EDIL MULTIMPIANTI SAS	14,6929	si	si



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

109	46775 del 29/12/2016	ATI:ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'- L.E.S. di RUBINO & ANDREA GENNA (capogruppo: ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO')	20,8323	si	si
110	46784 del 29/12/2016	NUOVA ESIR SNC di GIACONA ANTONINO & C.	16,1921	si	si
111	46795 del 29/12/2016	BARONE GIUSEPPE	14,8596	si	si
112	46796 del 29/12/2016	F.LLI BONANNO SRL	18,790	si	si
113	46809 del 29/12/2016	MIRENIL SRL	23,8008	no	si
114	46811 del 29/12/2016	PAMPALONE SRL	23,9190	no	si
115	46878 del 30/12/2016	DIEMMEA SERVICE SRL	23,1110	si	si
116	46888 del 30/12/2016	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	22,1753	si	si
117	46890 del 30/12/2016	ITACA S.C.AR.L	24,6005	no	si
119	46906 del 30/12/2016	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	18,5012	si	si
120	46907 del 30/12/2016	VERNENGO SERVIZI SRL	9,4762	si	si
121	46923 del 30/12/2016	ATI OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C. -SAVEDIL SRL	17,4500	si	si
122	46926 del 30/12/2016	ELECTRA SRL	25,0512	si	si
123	46927 del 30/12/2016	CATALANO MICHELE SRL	17,9999	si	si
124	46929 del 30/12/2016	A.G.R. SRL	24,5222	si	si



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'impresa COSTRUZIONI F.G.M. SRL (plico n. 6) non ha indicato nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come disposto, a pena d'esclusione, nella Sezione VI del disciplinare di gara , ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d. Lgs. 50/2016,22,6500.

Pertanto l'impresa COSTRUZIONI F.G.M. SRL (plico n. 6), corrente in Villarosa (EN) viene *esclusa* dalle successive operazioni di gara. Il presidente dispone di darne comunicazione all'impresa ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Si dà lettura dei ribassi delle imprese escluse in seguito alla verifica della documentazione amministrativa:

IMPRESE ESCLUSE

Progr.	Protocollo	Impresa	Offerta %	Bollo	
21	46083 del 23/12/2016	BRUSCA FRANCESCO	11,8567	si	
61	46505 del 28/12/2016	CALVO SRL	13,736	si	
78	46570 del 28/12/2016	EDILIZIA FERRARA COSTRUZIONI SRL	16,5382	si	
118	46904 del 30/12/2016	ETT di TORRISI FELICE & C. SAS	19,6899	si	

Essendo il numero degli operatori economici che hanno prodotto offerta non inferiore a dieci, viene esercitata la facoltà di esclusione automatica di cui all'art.97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Di seguito si riporta il riepilogo della gara, applicando il metodo di calcolo preventivamente sorteggiato e cioè quello previsto dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, lettera a).



RIBASSI IMPRESE AMMESSE (119) IN ORDINE CRESCENTE

Progressivo	Impresa	% Ribasso
120	VERNENGO SERVIZI SRL	9,4762
10	DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO	12,4710
22	C.S. IMPIANTI SNC di STURNIOLO CARLO & C.	14,4932
92	EDIL MULTIMPIANTI SAS di CUSIMANO SALVATORE	14,6929
111	BARONE GIUSEPPE	14,8596
83	OPERA APPALTI SRL	14,9187
58	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	15,4812
31	S.V. COSTRUZIONI SRL	15,6898
40	HOME IMPROVEMENT di PIETRO LA PORTA	15,6899
15	ATI:R.M. SRL-GI.RO.SA. COSTR. SRL	15,7324
18	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.	15,7717
97	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	15,8736
29	CO.GEN.AP. SRL	15,9217
76	MILITELLO COSTRUZIONI SRL	16,0101
68	GEOTEK SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI	16,0229
95	C.G.SYSTEM SRL	16,0923
2	D'ALBERTI GIUSEPPE	16,1025
84	PELORITANA APPALTI SRL	16,1109
74	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	16,1263
107	MALTESE SRL	16,1518
5	ICEV SRL	16,1535
72	DAMIGA SRL	16,1718
110	NUOVA ESIR SNC di GIACONA ANTONINO & C.	16,1921
55	BILLECI IMMOBILIARE SRL	16,1983
11	SOFIA COSTRUZIONI SRL	16,2154
96	GRIMAUDDO GIUSEPPE	16,2995
3	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	16,3010
4	CO.PU. SRL	16,3542
56	AGG IMPIANTI SRL	16,3727
20	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	16,3897
105	INTESA VERDE SRL	16,4015
39	ATI:LIPARI FRANCESCO-C.I.M. SRL	16,4122



49	DI NICA COSTRUZIONI SRL	16,4471
35	IMPRESALV SRL	16,4483
77	CONSORZIO GALILEO	16,5117
66	NUOVI LAVORI SRL	16,5972
104	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	16,6636
79	AMATO COSTRUZIONI SRL	16,7429
8	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	16,7685
86	MIGIFRA SRL	16,7978
100	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	16,8328
41	AF IMPIANTI SRL	16,9140
54	SAULLO PIETRO	16,9665
44	FARANDA PIETRO	16,9869
48	B.C. IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	16,9999
69	ILSI SRL	17,1020
24	ATI:A & G IMPIANTI SRL-IMMOBILIARE ELDEN SRL	17,1718
9	ANTIUM COSTRUZIONI di OLIVA PIETRO & C. SAS	17,1949
57	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	17,3121
7	BARRACO COSTRUZIONI SRL	17,3890
121	ATI:OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.-SAVEDIL SRL	17,4500
45	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	17,4880
89	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	17,6650
28	ATI:C.E.I.T. SRL-ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO	17,7000
81	PINTO VRACA SRL	17,7432
123	CATALANO MICHELE SRL	17,9999
36	PERRONE COSTRUZIONI SRL	18,4657
119	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	18,5012
23	ALVI COSTRUZIONI SRL	18,6531
37	HIMERA SOC. COOP.	18,6667
112	F.LLI BONANNO SRL	18,7900
80	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	19,1617
62	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	19,2012
60	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	19,2324
109	ATI:ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO	20,8323



	NICOLO'-L.E.S. di RUBINO & ANDREA GENNA	
46	CAPOBIANCO GIUSEPPE	21,2222
65	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	21,3055
102	IDROTERMOELETTRICA di FOSSILE GIUSEPPE	21,3467
16	EMMOLO MAURO	21,4732
33	FASTEN SRL	21,5244
13	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	21,5487
25	CASSANO SRL	21,5851
43	SCALISI CALOGERO	21,6731
108	SAMMARTANO SALVATORE	21,7510
50	CASTROVINCI COSTRUZIONI	21,8687
64	NOVA QUADRI SRL	21,8882
71	C.E.S.A. SRL	21,9527
106	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	22,0149
73	LA FENICE SOC. COOP	22,0214
27	PROJECT SRL	22,0365
70	ENERTECH SRL	22,0769
34	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	22,1012
98	ATI:LOSARDO SEBASTIANO-N.G.A. COSTRUZIONI SRL	22,1713
63	BUCCHERI PIETRO SRL SEMPLIFICATA	22,1722
116	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	22,1753
19	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	22,2345
47	NEBRODI IMPIANTI SRL	22,2406
82	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	22,2978
53	FI.MI. SRL	22,3565
14	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	22,3721
103	2G COSTRUZIONI SRL	22,4451
1	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	22,7418
91	I.C.E.S. SRL	22,7634
42	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	22,8113
52	ELECTRIC SYSTEM SRL	22,8833
88	EDIL VINCENT SRL	22,9123
38	EDILIZIA 2G SRL	22,9999



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

115	DIEMMEA SERVICE SRL	23,1110
32	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	23,1216
75	JURYLEPPE SRL	23,1216
30	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	23,3224
94	ATI:ELETTROCLIMA di GRANATA GIUSEPPE-I.CO.LI. di LI DESTRI GIACOMO & C. SAS	23,4723
85	CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL	23,5664
99	CORALLO COSTRUZIONI SRL	23,7991
113	MIRENIL SRL	23,8008
87	I.CO.GE.M. SRL SOC. UNIPERSONALE	23,8917
114	PAMPALONE SRL	23,9190
93	PETRUSO COSTRUZIONI SRL	23,9876
101	EDIL-CASA di GIUSEPPE GENNA & C.	24,0330
59	SAGEDIL SRL	24,0703
124	A.G.R. SRL	24,5222
117	ITACA COSTRUZIONI SRL	24,6005
12	A.R. IMPIANTI SRL	24,7531
26	AEMME SRL	24,9110
122	ELECTRA SRL	25,0512
90	FIGECO SRL	25,4755
17	CINQUEMANI LEONARDO	25,6751
51	MILAZZO IMPIANTI SRL	26,6543
67	ATI:F.D.R ELETTRODOMOTIC SRL-IMPRESA E LAVORO SOC. COOP ARL	29,7045

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di maggior ribasso.

N° offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 119 = 12 (arrotondando all'unità superiore)

N° offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 119 = 12 (arrotondando all'unità superiore)

Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinarsi, le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono 95:



Progressivo	Impresa	% Ribasso
29	CO.GEN.AP. SRL	15,9217
76	MILITELLO COSTRUZIONI SRL	16,0101
68	GEOTEK SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI	16,0229
95	C.G.SYSTEM SRL	16,0923
2	D'ALBERTI GIUSEPPE	16,1025
84	PELORITANA APPALTI SRL	16,1109
74	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	16,1263
107	MALTESE SRL	16,1518
5	ICEV SRL	16,1535
72	DAMIGA SRL	16,1718
110	NUOVA ESIR SNC di GIACONA ANTONINO & C.	16,1921
55	BILLECI IMMOBILIARE SRL	16,1983
11	SOFIA COSTRUZIONI SRL	16,2154
96	GRIMAUDDO GIUSEPPE	16,2995
3	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	16,3010
4	CO.PU. SRL	16,3542
56	AGG IMPIANTI SRL	16,3727
20	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	16,3897
105	INTESA VERDE SRL	16,4015
39	ATI:LIPARI FRANCESCO-C.I.M. SRL	16,4122
49	DI NICA COSTRUZIONI SRL	16,4471
35	IMPRESALV SRL	16,4483
77	CONSORZIO GALILEO	16,5117
66	NUOVI LAVORI SRL	16,5972
104	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	16,6636
79	AMATO COSTRUZIONI SRL	16,7429
8	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	16,7685
86	MIGIFRA SRL	16,7978
100	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	16,8328
41	AF IMPIANTI SRL	16,9140
54	SAULLO PIETRO	16,9665
44	FARANDA PIETRO	16,9869



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

48	B.C. IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	16,9999
69	ILSI SRL	17,1020
24	ATI:A & G IMPIANTI SRL-IMMOBILIARE ELDEN SRL	17,1718
9	ANTIUM COSTRUZIONI di OLIVA PIETRO & C. SAS	17,1949
57	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	17,3121
7	BARRACO COSTRUZIONI SRL	17,3890
121	ATI:OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.-SAVEDIL SRL	17,4500
45	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	17,4880
89	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	17,6650
28	ATI:C.E.I.T. SRL-ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO	17,7000
81	PINTO VRACA SRL	17,7432
123	CATALANO MICHELE SRL	17,9999
36	PERRONE COSTRUZIONI SRL	18,4657
119	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	18,5012
23	ALVI COSTRUZIONI SRL	18,6531
37	HIMERA SOC. COOP.	18,6667
112	F.LLI BONANNO SRL	18,7900
80	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	19,1617
62	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	19,2012
60	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	19,2324
109	ATI:ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'-L.E.S. di RUBINO & ANDREA GENNA	20,8323
46	CAPOBIANCO GIUSEPPE	21,2222
65	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	21,3055
102	IDROTERMOELETTRICA di FOSSILE GIUSEPPE	21,3467
16	EMMOLO MAURO	21,4732
33	FASTEN SRL	21,5244
13	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	21,5487
25	CASSANO SRL	21,5851
43	SCALISI CALOGERO	21,6731
108	SAMMARTANO SALVATORE	21,7510
50	CASTROVINCI COSTRUZIONI	21,8687



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

64	NOVA QUADRI SRL	21,8882
71	C.E.S.A. SRL	21,9527
106	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	22,0149
73	LA FENICE SOC. COOP	22,0214
27	PROJECT SRL	22,0365
70	ENERTECH SRL	22,0769
34	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	22,1012
98	ATI:LOSARDO SEBASTIANO-N.G.A. COSTRUZIONI SRL	22,1713
63	BUCCHERI PIETRO SRL SEMPLIFICATA	22,1722
116	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	22,1753
19	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	22,2345
47	NEBRODI IMPIANTI SRL	22,2406
82	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	22,2978
53	FI.MI. SRL	22,3565
14	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	22,3721
103	2G COSTRUZIONI SRL	22,4451
1	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	22,7418
91	I.C.E.S. SRL	22,7634
42	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	22,8113
52	ELECTRIC SYSTEM SRL	22,8833
88	EDIL VINCENT SRL	22,9123
38	EDILIZIA 2G SRL	22,9999
115	DIEMMEA SERVICE SRL	23,1110
32	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	23,1216
75	JURYLEPPE SRL	23,1216
30	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	23,3224
94	ATI:ELETTROCLIMA di GRANATA GIUSEPPE- I.CO.LI. di LI DESTRI GIACOMO & C. SAS	23,4723
85	CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL	23,5664
99	CORALLO COSTRUZIONI SRL	23,7991
113	MIRENIL SRL	23,8008
87	I.CO.GE.M. SRL SOC. UNIPERSONALE	23,8917



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


114	PAMPALONE SRL	23,9190
Totale		1.847,4915

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a $1.847,4915 / 95 =$
19,44728%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori alla soglia saranno escluse automaticamente.

La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte che superano la media stessa.

Progressivo	Impresa	% Ribasso	Scarto
109	ATI:ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'-L.E.S. di RUBINO & ANDREA GENNA	20,8323	1,38502
46	CAPOBIANCO GIUSEPPE	21,2222	1,77492
65	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	21,3055	1,85822
102	IDROTERMOELETTRICA di FOSSILE GIUSEPPE	21,3467	1,89942
16	EMMOLO MAURO	21,4732	2,02592
33	FASTEN SRL	21,5244	2,07712
13	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	21,5487	2,10142
25	CASSANO SRL	21,5851	2,13782
43	SCALISI CALOGERO	21,6731	2,22582
108	SAMMARTANO SALVATORE	21,7510	2,30372
50	CASTROVINCI COSTRUZIONI	21,8687	2,42142
64	NOVA QUADRI SRL	21,8882	2,44092
71	C.E.S.A. SRL	21,9527	2,50542
106	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	22,0149	2,56762
73	LA FENICE SOC. COOP	22,0214	2,57412
27	PROJECT SRL	22,0365	2,58922
70	ENERTECH SRL	22,0769	2,62962
34	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	22,1012	2,65392
98	ATI:LOSARDO SEBASTIANO-N.G.A. COSTRUZIONI SRL	22,1713	2,72402
63	BUCCHERI PIETRO SRL SEMPLIFICATA	22,1722	2,72492




Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'ph'.

116	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	22,1753	2,72802
19	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	22,2345	2,78722
47	NEBRODI IMPIANTI SRL	22,2406	2,79332
82	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	22,2978	2,85052
53	FI.MI. SRL	22,3565	2,90922
14	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	22,3721	2,92482
103	2G COSTRUZIONI SRL	22,4451	2,99782
1	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	22,7418	3,29452
91	I.C.E.S. SRL	22,7634	3,31612
42	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	22,8113	3,36402
52	ELECTRIC SYSTEM SRL	22,8833	3,43602
88	EDIL VINCENT SRL	22,9123	3,46502
38	EDILIZIA 2G SRL	22,9999	3,55262
115	DIEMMEA SERVICE SRL	23,1110	3,66372
32	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	23,1216	3,67432
75	JURYLEPPE SRL	23,1216	3,67432
30	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	23,3224	3,87512
94	ATI:ELETTROCLIMA di GRANATA GIUSEPPE-I.CO.LI. di LI DESTRI GIACOMO & C. SAS	23,4723	4,02502
85	CONCORDIA CONSORZIO STABILE SOC. CONS. ARL	23,5664	4,11912
99	CORALLO COSTRUZIONI SRL	23,7991	4,35182
113	MIRENIL SRL	23,8008	4,35352
87	I.CO.GE.M. SRL SOC. UNIPERSONALE	23,8917	4,44442
114	PAMPALONE SRL	23,9190	4,47172








Lo scarto medio è pari a $126,69296 / 43 = 2,94635\%$


La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a $19,44728 + 2,94635 = 22,39363\%$

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di anomalia.

La graduatoria dei primi 90 partecipanti risulta:

Posiz.	Progr.	Impresa	% Ribasso
1	14	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	22,3721
2	53	FI.MI. SRL	22,3565
3	82	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	22,2978
4	47	NEBRODI IMPIANTI SRL	22,2406
5	19	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	22,2345
6	116	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	22,1753
7	63	BUCCHERI PIETRO SRL SEMPLIFICATA	22,1722
8	98	ATI:LOSARDO SEBASTIANO-N.G.A. COSTRUZIONI SRL	22,1713
9	34	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	22,1012
10	70	ENERTECH SRL	22,0769
11	27	PROJECT SRL	22,0365
12	73	LA FENICE SOC. COOP	22,0214
13	106	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	22,0149
14	71	C.E.S.A. SRL	21,9527
15	64	NOVA QUADRI SRL	21,8882
16	50	CASTROVINCI COSTRUZIONI	21,8687
17	108	SAMMARTANO SALVATORE	21,7510
18	43	SCALISI CALOGERO	21,6731
19	25	CASSANO SRL	21,5851
20	13	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	21,5487
21	33	FASTEN SRL	21,5244
22	16	EMMOLO MAURO	21,4732
23	102	IDROTERMOELETRICA di FOSSILE GIUSEPPE	21,3467
24	65	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	21,3055
25	46	CAPOBIANCO GIUSEPPE	21,2222
26	109	ATI:ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLA'-L.E.S. di RUBINO & ANDREA GENNA	20,8323
27	60	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	19,2324
28	62	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	19,2012
29	80	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	19,1617
30	112	F.LLI BONANNO SRL	18,7900







31	37	HIMERA SOC. COOP.	18,6667
32	23	ALVI COSTRUZIONI SRL	18,6531
33	119	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	18,5012
34	36	PERRONE COSTRUZIONI SRL	18,4657
35	123	CATALANO MICHELE SRL	17,9999
36	81	PINTO VRACA SRL	17,7432
37	28	ATI:C.E.I.T. SRL-ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO	17,7000
38	89	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	17,6650
39	45	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	17,4880
40	121	ATI:OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.-SAVEDIL SRL	17,4500
41	7	BARRACO COSTRUZIONI SRL	17,3890
42	57	MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE	17,3121
43	9	ANTIUM COSTRUZIONI di OLIVA PIETRO & C. SAS	17,1949
44	24	ATI:A & G IMPIANTI SRL-IMMOBILIARE ELDEN SRL	17,1718
45	69	ILSI SRL	17,1020
46	48	B.C. IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	16,9999
47	44	FARANDA PIETRO	16,9869
48	54	SAULLO PIETRO	16,9665
49	41	AF IMPIANTI SRL	16,9140
50	100	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	16,8328
51	86	MIGIFRA SRL	16,7978
52	8	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	16,7685
53	79	AMATO COSTRUZIONI SRL	16,7429
54	104	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	16,6636
55	66	NUOVI LAVORI SRL	16,5972
56	77	CONSORZIO GALILEO	16,5117
57	35	IMPRESALV SRL	16,4483
58	49	DI NICA COSTRUZIONI SRL	16,4471
59	39	ATI:LIPARI FRANCESCO-C.I.M. SRL	16,4122
60	105	INTESA VERDE SRL	16,4015
61	20	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	16,3897
62	56	AGG IMPIANTI SRL	16,3727



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'P. M.' and another signature below it.

63	4	CO.PU. SRL	16,3542
64	3	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	16,3010
65	96	GRIMAUDO GIUSEPPE	16,2995
66	11	SOFIA COSTRUZIONI SRL	16,2154
67	55	BILLECI IMMOBILIARE SRL	16,1983
68	110	NUOVA ESIR SNC di GIACONA ANTONINO & C.	16,1921
69	72	DAMIGA SRL	16,1718
70	5	ICEV SRL	16,1535
71	107	MALTESE SRL	16,1518
72	74	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	16,1263
73	84	PELORITANA APPALTI SRL	16,1109
74	2	D'ALBERTI GIUSEPPE	16,1025
75	95	C.G.SYSTEM SRL	16,0923
76	68	GEOTEK SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI	16,0229
77	76	MILITELLO COSTRUZIONI SRL	16,0101
78	29	CO.GEN.AP. SRL	15,9217
79	97	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	15,8736
80	18	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.	15,7717
81	15	ATI:R.M. SRL-GI.RO.SA. COSTR. SRL	15,7324
82	40	HOME IMPROVEMENT di PIETRO LA PORTA	15,6899
83	31	S.V. COSTRUZIONI SRL	15,6898
84	58	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	15,4812
85	83	OPERA APPALTI SRL	14,9187
86	111	BARONE GIUSEPPE	14,8596
87	92	EDIL MULTIMPIANTI SAS di CUSIMANO SALVATORE	14,6929
88	22	C.S. IMPIANTI SNC di STURNIOLO CARLO & C.	14,4932
89	10	DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO	12,4710
90	120	VERNENGO SERVIZI SRL	9,4762



Si individua l'operatore economico che ha offerto il minor prezzo, inferiore alla soglia di anomalia, che risulta essere l'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL (plico n. 14) corrente in Favara (AG) con il ribasso del 22,3721%.

Segue in graduatoria l'impresa FI.MI. SRL (plico n. 53) corrente in Casteldaccia (PA) con il ribasso del 22,3565%.

Si propone pertanto, l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL (plico n. 14) corrente in Favara (AG) con il ribasso del 22,3721%.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla presente proposta dovrà seguire la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, entro i termini previsti dallo stesso articolo di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati con l'istanza di partecipazione..


La documentazione amministrativa, unitamente alle offerte economiche, viene conservata agli atti d'ufficio.

La gara termina alle ore 13:50.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt.29 e 53 del codice sugli appalti n.50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:


Presidente di gara: Dott.ssa Anna Maria Santangelo



Testimone: Dott. Bartolomeo Barraco



Testimone: Sig.ra Paola Morreale



Segretaria: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponso

