Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7° "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile"

Servizio Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali, Scolastici e Sportivi

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

Istituto Professionale per il Commercio "Cosentino" di Marsala
Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica Palestra.
Cod. Edif. 0810112500

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

B – SCHEMI DI PARCELLE

Committente:	**RUP:**
Libero Consorzio Comunale di Trapani P.zza Vittorio Veneto, 2 – 91100 Trapani	Arch. Antonino Massimo Gandolfo GANDOLFO ANTONINO MASSIMO 2023.08.21 08:14:32 CN=GANDOLFO ANTONINO MASSIMO C=IT 2.5.4.4=GANDOLFO 2.5.4.42=ANTONINO MASSIMO RSA/2048 bits

OGGETTO: Istituto Professionale per il Commercio "Cosentino" di Marsala
Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione architettonica Palestra.
Cod. Edif. 0810112500
Incarico Progetto Fattibilità Tecnico Economico (D.lgs 36/2023).

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) E.08-OPERE EDILE	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 100'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.0000%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	1'111.50 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07]	864.50 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]	247.00 €
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [QbI.14=0.03]	370.50 €
Prime indicazioni Piano di Manutenzione [QbI.21=0.01]	123.50 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	123.50 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	617.50 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]	370.50 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	864.50 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	247.00 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	1'235.00 €
SOMMANO	**6'175.00 €**

2) S.03-STRUTTURE

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 120'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2967%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	1'261.64 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]	280.36 €
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [QbI.14=0.03]	420.55 €
Prime indicazioni Piano di Manutenzione [QbI.21=0.01]	140.18 €
Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini [QbII.22=0.02]	280.36 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]	560.73 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]	140.18 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	1'401.84 €
SOMMANO	**4'485.84 €**

3) IA.03-IMPIANTO ELETTRICO

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]	721.48 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07]	561.15 €
Progettazione integrata e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbI.12=0.02]	160.33 €
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare [QbI.14=0.03]	240.49 €
Prime indicazioni Piano di Manutenzione [QbI.21=0.01]	80.16 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]	561.15 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	160.33 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	801.64 €
SOMMANO	**3'286.73 €**
TOTALE PRESTAZIONI	**13'947.57 €**
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**3'486.89 €**
TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO	**17'434.46 €**

Addebito contributo previdenziale INPS:

su euro 17'434.46 il 4% 697.38 €

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:

su euro 18'131.84 il 4% 725.27 €

Imponibile	18'857.11 €
IVA	
su euro 18'857.11 il 22%	4'148.56 €
TOTALE DOCUMENTO	**23'005.67 €**
Diconsi euro ventitremila-cinque/67.	S.E.&O.

Incarico Appalto Integrato (D.lgs 36/2023).

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	**Importo**
	euro
1) E.08-OPERE EDILI	
Sanita', istruzione, ricerca	
Valore dell'opera [V]: 100'000.00 €	
Categoria dell'opera: EDILIZIA	
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.0000%	
Grado di complessità [G]: 0.95	
Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.	
Specifiche incidenze [Q]:	
PIANI ECONOMICI [a.IV)=0]	0.00 €
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07]	864.50 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]	2'840.50 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	617.50 €
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]	247.00 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03(PFTE)=0.02] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	247.00 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04(PFTE)=0.01] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	123.50 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05(PFTE)=0.01] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	123.50 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01(PFTE)=0.07]	864.50 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02(PFTE)=0.13]	1'605.50 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03(PE)=0.02] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	247.00 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04(PE)=0.01] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	123.50 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05(PE)=0.01] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	123.50 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06(PE)=0.03]	370.50 €
SOMMANO	**8'398.00 €**

2) S.03-STRUTTURE

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 120'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2967%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e

strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

Specifiche incidenze [Q]:

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07]	981.28 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]	2'523.28 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	841.09 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	420.55 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	700.91 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03(PFTE)=0.015] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	210.27 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04(PFTE)=0.005] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	70.09 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05(PFTE)=0.0125] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	175.23 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07(PFTE)=0.05] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	700.91 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01(PFTE)=0.12]	1'682.19 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02(PFTE)=0.13]	1'822.37 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03(PE)=0.015] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	210.27 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04(PE)=0.005] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	70.09 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05(PE)=0.0125] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	175.23 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni	420.56 €

specialistiche [QbIII.06(PE)=0.03]

SOMMANO **11'004.32 €**

3) IA.03-IMPIANTO ELETTRICO

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto [QbI.05=0.07]	561.15 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]	1'282.63 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	400.82 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]	1'202.46 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]	400.82 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03(PE)=0.025] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	200.41 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05(PE)=0.015] - Riconosciuta per metà alla progettazione del PFTE e per la restante metà al progetto esecutivo	120.25 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06(PE)=0.03]	240.49 €
SOMMANO	**4'409.03 €**

TOTALE PRESTAZIONI	**23'811.35 €**
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**5'952.84 €**
TOTALE CORRISPETTIVO	**29'764.19 €**

Diconsi euro ventinovemila-settecentosessantaquattro/19.

Addebito contributo previdenziale INPS:

su euro 29'764.19 il 4% 1'190.57 €

Contributo integrativo Cassa di Previdenza:

su euro 30'954.76 il 4% 1'238.19 €

Imponibile	**32'192.95 €**
IVA	
su euro 32'192.95 il 22%	7'082.45 €
TOTALE DOCUMENTO	**39'275.40 €**

Diconsi euro trentanovemila-duecentosettantacinque/40. S.E.&O.

INCARICO: Direzione Lavori – Misura e Contabilità

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	**Importo**
	euro

1) S.03 - STRUTTURE

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 120'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2967%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica -

Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]	5'326.93 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.02]	280.36 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	280.36 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02]	280.36 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]	1'401.82 €
Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.09]	1'261.64 €
Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 120'000.00 €: QcI.09=0.06	841.09 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	560.75 €
SOMMANO	**10'233.31 €**

2) E.08-OPERE EDILI

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 100'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.0000%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]	3'952.00 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	370.50 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei	247.00 €

manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 247.00 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 1'235.00 €

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.14] 1'729.00 €

Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 100'000.00 €: QcI.09=0.06 741.00 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 494.00 €

SOMMANO 9'015.50 €

3) IA.03-IMPIANTO ELETTRICO

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 2'565.25 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03] 240.49 €

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02] 160.33 €

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04=0.02] 160.33 €

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 801.64 €

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [QcI.07=0.15] 1'202.46 €

Contabilita' dei lavori a misura:	
- Fino a 40'000.00 €: QcI.09=0.045	360.74 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	320.67 €
SOMMANO	**5'811.91 €**
TOTALE PRESTAZIONI	**25'060.72 €**
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**6'265.18 €**
TOTALE CORRISPETTIVO	**31'325.90 €**

Diconsi euro trentaunomila-trecentoventicinque/90.

Onorario +Spese						**€**	**31.325,90**
Contrib. Integr. Cassa Previd.	€	31.325,90	X	4%	=	€	1.253,04
Sommano						€	32.578,94
I.V.A.	€	32.578,94	X	22%	=	€	7.167,37
TOTALE						**€**	**39.746,30**

INCARICO: Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	**Importo** euro

1) S.03 - STRUTTURE

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 120'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2967%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

	Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	3'504.56 €
	SOMMANO	**3'504.56 €**

2) E.08-OPERE EDILI

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 100'000.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.0000%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Specifiche incidenze [Q]:

	Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	3'087.50 €
	SOMMANO	**3'087.50 €**

3) IA.03-IMPIANTO ELETTRICO

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 40'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 17.4270%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

	Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	2'004.11 €
	SOMMANO	**2'004.11 €**
	TOTALE PRESTAZIONI	**8'596.17 €**

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**2'149.04 €**
TOTALE CORRISPETTIVO	**10'745.21 €**

Diconsi euro diecimila-settecentoquarantacinque/21.

Onorario +Spese						**€**	**10.745,21**
Contrib. Integr. Cassa Previd.	€	10.745,21	X	4%	=	€	429,81
Sommano						€	11.175,02
I.V.A.	€	11.175,02	X	22%	=	€	2.458,50
TOTALE						**€**	**13.633,52**

INCARICO: Collaudo Statico in Corso d'Opera

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	**Importo**
	euro

1) S.03 - STRUTTURE

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Valore dell'opera [V]: 120'000.00 €

Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.2967%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22]	3'084.01 €
SOMMANO	**3'084.01 €**
TOTALE PRESTAZIONI	**3'084.01 €**
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	**771.00 €**

TOTALE CORRISPETTIVO OFFERTO **3'855.01 €**

Diconsi euro tremila-ottantaquattro/01.

Onorario +Spese						**€**	**3.392,41**
Contrib. Integr. Cassa Previd.	€	3.392,41	X	4%	=	€	135,70
Sommano						€	3.528,11
I.V.A.	€	3.528,11	X	22%	=	€	776,18
TOTALE						**€**	**4.304,29**

Il Responsabile Unico del Progetto
(arch. Antonino Massimo Gandolfo)

GANDOLFO ANTONINO MASSIMO
2023.08.21 08:15:25
CN=GANDOLFO ANTONINO MASSIMO
C=IT
2.5.4.4=GANDOLFO
2.5.4.42=ANTONINO MASSIMO
RSA/2048 bits

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata.