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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | EX CONVENTO SAN FRANCESCO MAZARA DEL VALLO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PROTEZIONE
MURO PERIMETRALE PROSPICENTE LA VIA'V. VENETO -
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo
del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO m? 10,00 38,71 387,10 0,00
2 Operaio Comune
AN 10 SOMMANO Ora 50,00 31,09 1'554,50 1228,50( 79,029
3 Operaio Qualificato
AN 11 SOMMANO Ora 40,00 34,61 17384,40 1'094,40| 79,052
4 Intervento di salvaguardia in attesa di un futuro consolidamento secondo le
AN.01.1 N.T.C. 2018, dalle azioni esterne che comportano il degrado fisico delle
murature, quali:
-cristallizza ... rtazione della parte ammalorata, e malta di cemento per la posa in
opera del materiale ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO mgq 250,00 113,12 28280,00 12°982,50| 45,907
5 Chiusura dei varchi finestre e/o porte con tufo dello spessore da cm 0.17 a cm
AN.01.2 0.25 , e malta di cemento per la posa in opera del materiale ed ogni altro onere e
magistero.
SOMMANO mq 20,00 135,89 2'717,80 1'038,60| 38,215
Parziale LAVORI A MISURA euro 34°323,80 167344,00| 47,617
A RIPORTARE 34323,80 16344,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 34323,80 16"344,00
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
6 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL  |degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.
SOMMANO % 100,000  67754,16 6754,16 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'754,16 0,00, 0,000
TOTALE euro 41°077,96 16'344,00| 39,788

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..

Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera 9
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34323,80 16'344,00, 47,617
M:000 <nessuna> euro 34'323,80 16'344,00| 47,617
M:000.001 OG 01 euro 34323,80 167344,00, 47,617
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'754,16 0,00/ 0,000
TOTALE euro 41'077,96 167344,00| 39,788
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