

Protocollo n. **31213** del **26/08/2019**

Oggetto: Indagine di mercato : S.1 – Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione e indagini preliminari relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria: protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate del ponte sul fiume Arena”*. CUP H97H18001440001 CIG 79623345E0 – codice intervento MIT 04181.19.TP.

VERBALE DI INDAGINE DI MERCATO

SEDUTA N. 1

Addì **ventisei agosto 2019** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **14:30** sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, nonchè la Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo quale componente della commissione e segretario verbalizzante e il Dott. Bartolomeo Barraco nella qualità di componente della commissione, impiegati presso lo stesso Staff, per procedere all'esame in seduta non pubblica delle istanze di partecipazione degli Operatori Economici (O.E.) che hanno manifestato il proprio interesse conformemente ai requisiti e alle modalità richieste nell'Avviso pubblicato, al fine di stabilire gli O.E. da ammettere alle successive operazioni di sorteggio.

Si premette che:

a) con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 11/07/2019 (n. gen. 1143 del 12/07/2019) il Dirigente del 5^ Settore – Servizio Tecnico viabilità – progettazione e manutenzione straordinaria e concessioni, notificata con nota prot. n. 26779 del 12/07/2019 allo Staff Intersettoriale Gare e Contratti si è provveduto a disporre:

- l'approvazione dei progetti dei servizi di indagine di mercato e l'autorizzazione a contrarre
- prenotare la spesa di € 129.250,06, disponibile al cap. 8675, per l' "Affidamento del Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione e indagini preliminari relativo ai *"Lavori di manutenzione straordinaria: protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate del ponte sul fiume Arena"*,
- di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura di cui all'art. e ss.mm.ii. come previsto dall'art. 157 comma 2, del medesimo decreto, nel portale MEPA
- di delegare altresì il Responsabile dello Staff Intersettoriale "Gare e Contratti" di questo Ente per lo svolgimento e la formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'indagine di mercato e alla verifica dei requisiti dell'O.E. che risulterà aggiudicatario ad attivare le relative procedure.

b) in data 15/07/2019 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente – sez. Amministrazione Trasparente- l'Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati, fissando il termine di presentazione delle istanze

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a stylized signature, a large looped mark, and a smaller circular mark.

il giorno 05/08/2019 alle ore 12:00 esclusivamente tramite pec all'indirizzo pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti..

c) Con nota prot. n. 27309 del 17/07/2019 lo Staff Gare e Contratti ha notiziato il personale addetto alla ricezione ed al protocollo della posta in entrata in merito alla scadenza dei termini per la ricezione delle istanze di partecipazione, tramite PEC, relative alla procedura in oggetto, fissata nell'Avviso prot. n. 27002 del 15/07/2019, alle ore 12:00 del 05/08/2019, raccomandando l'adozione delle cautele necessarie per assicurare l'osservanza del principio di riservatezza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e richiedendo di attestare, entro e non oltre le ore 12:00 del 06/08/2019, che nessuna istanza risulta in giacenza presso gli uffici degli stessi, in quanto tutti sono stati già consegnati allo Staff Gare e Contratti, ovvero che non è pervenuta alcuna istanza relativa all'appalto in oggetto.


d) La Commissione per l'esame delle istanze presentate è stata comunicata al RUP con nota prot. n. 31152 del 26/08/2019, come previsto dalla Sez.VI.2) dell'Avviso di indagine di mercato, prot. n. 27002 del 15/07/2019.

Ciò premesso, la commissione inizia ad esaminare le diverse istanze prendendo atto che:

1) Il personale addetto alla ricezione delle PEC, con messaggio SIPI n. 865469 del 06/08/2019, ha attestato che in riferimento alla nota prot. n. 27309 del 17/07/2019, alla data del 06/08/2019 e fino alle ore 11:25 non risulta alcuna istanza in giacenza, in quanto tutte già consegnate allo Staff Gare e Contratti.

2) con il medesimo Avviso è stata avviata l'indagine di mercato per l'affidamento dei seguenti 3 distinti Servizi:

- **Servizio** professionale integrato per la progettazione, coordinamento della



sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione e indagini preliminari relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria: protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate del ponte sul fiume Arena”*. **CIG 79623345E0**.

- **Servizio** professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione e indagini preliminari relativo ai lavori *“S.P. n. 56 “Campobello verso Menfi” al km 8+900 ricostruzione tombino franato e rifacimento infrastruttura stradale per m 500 circa”*. **CIG 79685439B3**.

- **Servizio** professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori, certificato di regolare relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento strutturale del ponte sul Belice sinistro lungo la S.P. n. 60”*. **CIG 796890439D**.

Precisato quanto sopra, dovendosi preventivamente accertare l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico da parte dei componenti della commissione, l'inizio dell'esame delle istanze viene rinviato al termine del completamento dell'elenco dei partecipanti per ciascun servizio da affidare, secondo l'ordine da S-1 a S-3 come stabilito nell'Avviso pubblicato.

Precisato quanto sopra, la commissione accerta che in seguito all'assegnazione dell'Ufficio Pec sono risultate pervenute **per il Servizio 1.** entro il termine indicato nell'AVVISO - giorno 05/08/2019 ore 12:00- **n. 20 istanze** e, precisamente, in ordine di protocollo le seguenti:

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'B' and the other a more complex cursive signature.

N. Progr.	Numero Prot.	Data	ORA DI ARRIVO	OPERATORE ECONOMICO
1	27265	17/07/2019	Nei termini	Omissis
2	28147	25/07/2019	Nei termini	omissis
3	28276	26/07/2019	Nei termini	omissis
4	28393	29/07/2019	Nei termini	omissis
5	28583	30/07/2019	Nei termini	omissis
6	28653	30/07/2019	Nei termini	omissis
7	28727	31/07/2019	Nei termini	omissis
8	28737	31/07/2019	Nei termini	omissis
9	28740	31/07/2019	Nei termini	omissis
10	28900	31/07/2019	Nei termini	omissis
11	28963	01/08/2019	Nei termini	omissis
12	29122	02/08/2019	Nei termini	omissis
13	29154	02/08/2019	Nei termini	omissis
14	29347	05/08/2019	Nei termini	omissis
15	29356	05/08/2019	Nei termini	omissis
16	29374	05/08/2019	Nei termini	omissis
17	29378	05/08/2019	Nei termini	omissis
18	29382	05/08/2019	Nei termini	omissis
19	29412	05/08/2019	Nei termini	omissis
20	29415	05/08/2019	Nei termini	omissis

L'elenco completo delle generalità degli Operatori Economici che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) non sarà reso pubblico e sarà utilizzato per il sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. n 58 del 28/06/2019.

Il sorteggio pubblico, sarà effettuato presso l'Ufficio dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti a conclusione dell'esame di tutte le istanze pervenute per i 3 servizi oggetto dell'Avviso prot. n. 27002 del 15/07/2019, in osservanza al criterio stabilito alla Sezione VI. 2) del predetto Avviso in ossequio al principio di rotazione.

La commissione inizia l'esame delle istanze accertando preliminarmente la partecipazione in forma singola o associata dell'O.E.

Accertata, quindi, l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico da parte dei componenti della commissione, verificherà l'osservanza del divieto di cui all'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Procederà, altresì, a verificare l'adeguatezza e la completezza delle istanze presentate con particolare riguardo al possesso di tutti i requisiti richiesti.

La carenza di un solo requisito – sentito il RUP ove necessario - così come l'incompletezza dell'istanza, non consentirà l'ammissione alla successiva fase del sorteggio così come chiarito nelle avvertenze dell'Avviso pubblicato


Le istanze, vengono conservate tra gli atti d'ufficio.

Alle ore **16:20** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.



Lo stesso, letto , viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo



Dott. Bartolomeo Barraco



Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzio



Data di pubblicazione sul profilo del committente _____

Il Titolare di P.O

Dott.ssa Anna Maria Santangelo