

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Lavori di sistemazione incrocio sulla S.P. n. 84 Litoranea Sud di Marsala in prossimità di torre Sibiliana.

Valore Stimato: Euro 287'603.92 IVA esclusa

(codice gara interno: G00004)

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA N. 20

CIG: 80753841B1

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventi (2020), il mese di marzo (03), il giorno undici (11), alle ore dodici - e minuti quindici (12:15), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Piazza V. Veneto, 1, la commissione, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nel ruolo di Presidente nominata con D.D. n. 487 del 06/11/2019;
- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di Segretario verbalizzante, individuato quale Membro della commissione con nota prot. n. 2791 del 29/01/2020, in sostituzione della sig.ra Ponzio Felicità Adalgisa assente.
- Dott.ssa GILIBERTI ROSALIA, dipendente dello Staff Gare e Contratti, nel ruolo di Membro supplente della commissione.

In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione numero 1777 del 07.11.2019, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.60 attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Pisciotta Ugo.

Si premette, altresì, che:

1) Nella seduta del 29/01/2020 –verbale 1 prot. n. 2911 di pari data –la commissione ha proceduto all'acquisizione dell'elenco dei plichi digitali degli Operatori Economici, che, previa iscrizione al portale telematico, hanno prodotto apposita istanza di partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.

La commissione, preso atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 29/01/2020 alle ore 09:00, ha constatato che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione di n.137 Operatori Economici.

Nella stessa seduta la commissione ha proceduto allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando l'esame della documentazione dal plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 30/01/2020 alle ore 08:30 come riportato nel verbale n.1 e indicato nell'avviso pubblicato sul portale e in quello trasmesso a ciascun partecipante.

2) Nella seduta del 30/01/2020 –verbale 2 prot. n. 3052 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 2 e sino al plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 03/02/2020 alle ore 08:30.

3) Nella seduta del 03/02/2020 –verbale 3 prot. n. 3396 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 5 e sino al plico n. 18.



Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/02/2020 alle ore 09:00.

4) Nella seduta del 05/02/2020 –verbale 4 prot. n. 3889 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 19 e sino al plico n. 30.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/02/2020 alle ore 08:30.

5) Nella seduta del 06/02/2020 –verbale 5 prot. n. 4004 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 31 e sino al plico n. 37.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 10/02/2020 alle ore 08:30.

6) Nella seduta del 10/02/2020 –verbale 6 prot. n. 4425 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere le riserve di 8 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 38 e sino al plico n. 42.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/02/2020 alle ore 08:30.

7) Nella seduta dell'11/02/2020 –verbale 7 prot. n. 4566 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 43 e sino al plico n. 44.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12/02/2020 alle ore 08:30.

8) Nella seduta del 11/02/2020 –verbale 8 prot. n. 4776 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 45 e sino al plico n. 54.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 17/02/2020 alle ore 08:30.

9) Nella seduta del 17/02/2020 –verbale 9 prot. n. 5302 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 55 e sino al plico n. 59.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 18/02/2020 alle ore 08:30.

10) Nella seduta del 18/02/2020 –verbale 10 prot. n. 5549 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 60 e sino al plico n. 63.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 19/02/2020 alle ore 08:30.

11) Nella seduta del 19/02/2020 –verbale 11 prot. n. 5878 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 64 e sino al plico n. 66.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 24/02/2020 alle ore 08:30.

12) Nella seduta del 24/02/2020 –verbale 12 prot. n. 6751 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 5 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 67 e sino al plico n. 70.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/02/2020 alle ore 09:00.

13) Nella seduta del 25/02/2020 –verbale 13 prot. n. 6964 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 71 e sino al plico n. 76.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 26/02/2020 alle ore 08:30.

14) Nella seduta del 26/02/2020 –verbale 14 prot. n. 7386 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 77 e sino al plico n. 82.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 27/02/2020 alle ore 08:30.

15) Nella seduta del 27/02/2020 –verbale 15 prot. n. 7646 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 4 O.E. e si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 83 e sino al plico n. 87.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 02/03/2020 alle ore 08:30.

15 BIS) Con avviso di rinvio prot. n. 7679 del 27/02/2020, le operazioni di gara previste per il 02/03/2020 alle ore

08:30, sono state rinviate al giorno 03/03/2020 alle ore 08:30, per chiusura degli Uffici per sanificazione locali in ossequio alla direttiva del Consiglio dei Ministri n. 1/2020.

16) Nella seduta del 03/03/2020 –verbale 16 prot. n. 8835 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/03/2020 alle ore 08:30.

17) Nella seduta del 05/03/2020 –verbale 17 prot. n. 9289 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 1 O.E. e all'esclusione di un O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 88 e sino al plico n. 92.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

18) Nella seduta del 06/03/2020 –verbale 18 prot. n. 9437 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 3 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 93 e sino al plico n. 97.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/03/2020 alle ore 08:30.

19) Nella seduta del del 09/03/2020 –verbale 19 prot. n. 9744 di pari data –la commissione ha proseguito la gara procedendo preliminarmente a sciogliere la riserva di 6 O.E., si è poi continuato procedendo ad aprire i plichi digitali pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame della documentazione dal plico n. 98 e sino al plico n. 101.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 11/03/2020 alle ore 08:30.

I suddetti verbali sono stati pubblicati nella stessa giornata nella sezione "Atti e documenti (art.29 c.1 DLgs 50/2016)" della piattaforma telematica ai fini della trasparenza, nonché all'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli avvisi di prosecuzione sono stati pubblicati sul portale e trasmessi al RUP e a ciascun partecipante, analogamente l'avviso di rinvio prot. n. 7679 del 27/02/2020.

I componenti della commissione dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfiribilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Premesso quanto sopra

LA COMMISSIONE PROCEDE

preliminarmente **a sciogliere le riserve** del seguente Operatore Economico dando atto:

1) che nella seduta del 06/03/2020 –verbale 18 prot. n. 9437 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **DI. BI.GA. COSTRUZIONI SAS - plico n. 93** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 9737 del 09/03/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

La commissione constata che il suddetto O.E. ha prodotto, nei termini indicati nel disciplinare, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza.

Pertanto, decide per l'ammissione dello stesso alle successive operazioni di gara.

LA COMMISSIONE

continua dando atto, altresì, che:

1) che nella seduta del 27/02/2020 –verbale 15 prot. n. 7646 di pari data –, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **I.CO.SER. SRL - plico n. 83** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 9100 del 04/03/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.



2) che nella seduta del 06/03/2020 –verbale 18 prot. n. 9437 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per l'O.E. **GANCI IMPIANTI SRL - plico n. 94** ammesso con riserva.

Con nota prot. n. 9378 del 09/03/2020 è stato attivato soccorso istruttorio, trasmesso tramite portale.

Esaminato quanto prodotto dai suddetti n. 2 O.E., necessitano accertamenti d'Ufficio con il RUP. **Pertanto la riserva non può essere sciolta.**

LA COMMISSIONE

dà atto, altresì, che agli **OPERATORI ESCLUSI** verrà data comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite portale ai sensi dell'art. 76, comma 2 - bis). (disposizione introdotta dal D.L.32/2019)

LA COMMISSIONE PROCEDE, ALTRESI'

alla prosecuzione delle operazioni di gara continuando dal plico n. 102 secondo l'ordine di presentazione.

Si precisa che, come chiarito dal RUP con nota prot. n. 3976 del 06/02/2020, la percentuale massima di ricorso al subappalto è pari al 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dal D. L. n. 32 del 18/04/2019, convertito in legge del 14/06/20019.

La commissione constata che:

1) per l'o.e. con **plico n. 102– AN.CO. SRL**, non risultando necessaria alcuna regolarizzazione dell'istanza, lo stesso viene ammesso.

2) per l'o.e. con **plico n. 103– C.G. SYSTEM SRL**, non risultando necessaria alcuna regolarizzazione dell'istanza, lo stesso viene ammesso.

3) per l'o.e. con **plico n. 104 – COS.IT. SRL**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

1) la dichiarazione di autorizzare/non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al punto 19) del modello d'istanza, non è chiaramente resa.

2) le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non sono firmate dagli stessi dichiaranti.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza viene ammesso con riserva.

4) per l'o.e. con **plico n. 105 – COSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINCENZO MARIO SAS**, dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 13 del disciplinare di gara in quanto l'istanza è risultata carente nelle seguenti dichiarazioni e/o documentazione:

1) i due direttori tecnici e il socio di maggioranza cessato non rendono le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza viene ammesso con riserva.



Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, per coloro che non hanno comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, effettuati i necessari accertamenti d'ufficio.

Agli O.E. ammessi con riserva sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.

Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 potranno non essere esitate.

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa fino a quelli dell'odierna seduta, fermo restando la competenza del RUP in ordine alle decisioni finali sulla valutazione della documentazione amministrativa e/o conseguenti agli accertamenti d'ufficio necessari, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.

N. plico	Operatore Economico	Esito esame ammissione concorrente
1	IMPRESA FERRANTE GIACOMO (impresa ausiliata) CONSORZIO STABILE LM GROUP (Impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
2	PELORITANA APPALTI SRL U	Ammesso con riserva verbale n. 2 del 30/01/2020
3	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (impresa ausiliata) ALCAL SRL (impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
4	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 2 del 30/01/2020
5	G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
6	CoGeM Sas di La Greca Palmiro	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
7	D'ANNA GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020

8	OMNIA SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
9	RAICOST SRL	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
10	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
11	AEMME S.r.l.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
12	PUMA SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
13	C. & P. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
14	OPERA APPALTI SRL	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 03/02/2020
15	D'ALBERTI GIUSEPPE	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
16	ITACA SOC. COOP.	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
17	MARINO ROSARIO SRL	AMMESSO verbale n. 3 del 03/02/2020
18	GIOVIA VITO SALVATORE	Ammesso con riserva verbale n. 3 del 03/02/2020
19	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (consorzio) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA (impresa esecutrice)	Ammesso con riserva verbale n. 4 del 05/02/2020
20	GUARNERI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
21	GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
22	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	AMMESSO verbale n. 4 del 05/02/2020

	COOPERATIVA	verbale n. 4 del 05/02/2020
23	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO & C. SAS	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
24	C.S.COSTRUZIONI SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
25	TRINACRIA DI BELMONTE SOC. COOP.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
26	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 4 del 05/02/2020
27	AMATO MARIO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 9 del 17/02/2020
28	INTESA VERDE SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 6 del 10/02/2020
29	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
30	SI. CO. EDILI SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
31	C.G.C. S.R.L.	AMMESSO verbale n. 5 del 06/02/2020
32	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	AMMESSO verbale n. 5 del 06/02/2020
33	COGEMAT SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
34	CASSANO SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020

		19/02/2020
35	COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
36	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	Ammesso con riserva verbale n. 5 del 06/02/2020
37	CO.GEN.AP. S.R.L.	AMMESSO verbale n. 5 del 06/02/2020
38	Impresa IMPRESAM S.R.L Semplificata Unipersonale (impresa ausiliata) COMIL SRL (impresa ausiliaria)	ESCLUSO verbale n.14 del 26/02/2020
39	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n. 11 del 19/02/2020
40	IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE	AMMESSO verbale n. 6 del 10/02/2020
41	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO (impresa ausiliata) IMBERGAMO CALOGERO (impresa ausiliaria)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
42	IMPRESA BONOMO GERO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.12 del 24/02/2020
43	LA ROCCA MULTISERVICE S.R.L. SOC. Unipersonale (impresa ausiliata) AFIERO SRL (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
44	SAVIOR SRL (impresa ausiliata) PROGRESSO GROUP SRL (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n. 7 del 11/02/2020
45	MARTINA COSTRUZIONE SRL	AMMESSO verbale n. 8 del 12/02/2020

46	LO SARDO GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020
47	MA.VAN. di CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.	AMMESSO verbale n. 8 del 12/02/2020
48	SAN DOMENICO S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020
49	CO-PU- SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.14 del 26/02/2020
50	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	ESCLUSO verbale n.17 del 05/03/2020
51	AGOSTA COSTRUZIONI SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.14 del 26/02/2020
52	PERNICE IMPIANTI SRL	AMMESSO verbale n. 8 del 12/02/2020
53	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.14 del 26/02/2020
54	FALCO COSTRUZIONI	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.16 del 03/03/2020
55	GENERALI COSTRUZIONI S.R.L	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.16 del 03/03/2020
56	GENCO S.R.L. UNIPERSONALE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020
57	C & I COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 9 del 17/02/2020
58	CMCI SCARL (consorzio) SICILIANA COSTRUZIONI SRL (impresa esecutrice)	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.17 del 05/03/2020

59	S.V. COSTRUZIONI SRL	AMMESSO verbale n. 9 del 17/02/2020
60	D.L. COSTRUZIONI S.R.L.,	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.15 del 27/02/2020
61	RUSSO COSTRUZIONI S.R.L	Ammesso con riserva verbale n.10 del 18/02/2020
62	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	AMMESSO verbale n.10 del 18/02/2020
63	MOBA S.R.L	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.16 del 03/03/2020
64	NOCERA VINCENZO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.19 del 09/03/2020
65	IMPRESA CIALONA GIOVANNA	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.19 del 09/03/2020
66	VITALE ROSARIO	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.18 del 06/03/2020
67	CO. GI. PA. S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.18 del 06/03/2020
68	SAC S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.12 del 24/02/2020
69	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.19 del 09/03/2020
70	VOTI ANTONIO	AMMESSO verbale n.12 del 24/02/2020
71	F.LLI BONNANNO S.R.L.	AMMESSO verbale n.13 del 25/02/2020
72	GRIMAUDDO GIUSEPPE	AMMESSO verbale n.13 del 25/02/2020

73	CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.19 del 09/03/2020
74	CO. ANT. S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.13 del 25/02/2020
75	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. S.A.S.	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.19 del 09/03/2020
76	SELEMA di PIZZITOLA SERGIO & C.S.A.S. (impresa ausiliata) GERRATANA ORAZIA (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n.13 del 25/02/2020
77	DI MARIA GIUSEPPE (impresa ausiliata) CONSORZIO IONICO (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n.14 del 26/02/2020
78	DM COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.14 del 26/02/2020
79	SICIL COSTRUZIONI S.N.C. di CAIOLA ROSARIO & SALVATORE	AMMESSO verbale n.14 del 26/02/2020
80	CATALANO GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.18 del 06/03/2020
81	S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L.	AMMESSO verbale n.14 del 26/02/2020
82	ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n.14 del 26/02/2020
83	I.CO.SER. S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.15 del 27/02/2020
84	BEN. ECO LAVORI GENERALI S.R.L	Ammesso con riserva verbale n.15 del 27/02/2020
85	CASCIO GIUSEPPE	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.19 del 09/03/2020
86	PATRIARCA GROUP S.R.L.	AMMESSO verbale n.15 del 27/02/2020
87	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C. S.A.S.	Ammesso con riserva verbale n.15 del 27/02/2020

		verbale n.15 del 27/02/2020
88	ALTHEA S.R.L. (impresa ausiliata) MOSEDIL S.R.L. (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n.17 del 05/03/2020
89	NUCIFORA ALFIO.	AMMESSO verbale n.17 del 05/03/2020
90	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL.	AMMESSO verbale n.17 del 05/03/2020
91	CA.VE. S.R.L.	AMMESSO verbale n.17 del 05/03/2020
92	COENDO S.R.L.	AMMESSO verbale n.17 del 05/03/2020
93	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. di GASPARE DI GIORGI	AMMESSO sciolta la riserva verbale n.20 del 11/03/2020
94	GANGI IMPIANTI S.R.L..	Ammesso con riserva verbale n.18 del 06/03/2020
95	MAMMANA MICHELANGELO.	Ammesso con riserva verbale n.18 del 06/03/2020
96	ZAB COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.18 del 06/03/2020
97	GESAF S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.18 del 06/03/2020
98	GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSO verbale n.19 del 09/03/2020
99	S.M. S.R.L.	Ammesso con riserva verbale n.19 del 09/03/2020
100	IKOS S.R.L. (impresa ausiliata) TECNOC S.R.L. (impresa ausiliaria)	Ammesso con riserva verbale n.19 del 09/03/2020
101	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Ammesso con riserva verbale n.19 del 09/03/2020
102	AN.CO. SRL	AMMESSO verbale n.20 del 11/03/2020

103	C.G. SYSTEM SRL	AMMESSO verbale n.20 del 11/03/2020
104	COS.IT. SRL	Ammesso con riserva verbale n.20 del 11/03/2020
105	COSTRUIRE DI CASTIGLIONE MARIO SAS	Ammesso con riserva verbale n.20 del 11/03/2020

CHIUSURA SEDUTA

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno 12/03/2020 alle ore 08:30.
Alle ore 17:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA



IL COMPONENTE
Dott.ssa GILIBERTI ROSALIA



IL SEGRETARIO
Dott. BARRACO BARTOLOMEO

