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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito  extraurbano,
01.01.08.001 anche  con  uso  di  radar  di  superficie  per individuazione  di  sottoservizi,  con  m ...

dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 188,00 8,14 1´530,32 181,04 11,830

2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con
01.02.04 materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni
m³ di materiale costipato

SOMMANO m³ 38,25 3,87 148,03 14,37 9,710

3 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune
01.02.05.01 in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... .2 -

1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:

SOMMANO mc*Km 7´185,17 0,53 3´808,14 19,04 0,500

4 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo
01.04.01.02 idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ...

to dei materiali predetti.
- In ambito extraurbano:
- Per ogni mq. e per i primi 3 cm. di spessore o frazione di essi.

SOMMANO mq. 15´974,55 3,35 53´514,74 7´882,72 14,730

5 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo
01.04.02.02 idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ...

ateriali predetti.
- Iin ambito extraurbano:
- per ogni m² e per ogni cm. o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.

SOMMANO mq 5´525,12 0,96 5´304,12 700,67 13,210

6 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate
01.05.05 specificatamente ordinate ed altre opere consimili,   con   idonee   materie   provenien ...

delle scarpate, ed  ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.  - per ogni m³
di rilevato assestato

SOMMANO m³ 170,00 19,71 3´350,70 106,55 3,180

7 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e
01.06.01.03 dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere  fino  alla  distanza  di  m  1.000.  Incl ... tra

la   D.L.   e l'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da
cm 30,01 a cm 40

SOMMANO cad 3,00 92,48 277,44 37,57 13,540

8 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e
01.06.01.04 dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel ...

rio tra la D.L. e l'impresa.
- Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i cm. 40:

SOMMANO cad. 2,00 173,41 346,82 48,49 13,980

9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.09 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratu

... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione
lavori stradali con C 20/25

SOMMANO m³ 14,40 144,71 2´083,82 67,72 3,250

10 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
03.01.02.16 d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,

XC2 (UNI 11104 ... si ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori stradali C 35/45

SOMMANO al mc 245,80 166,21 40´854,42 1´188,86 2,910

11 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
03.02.01.01 in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...

imento in laboratorio per le prove dei materiali:
- Per strutture in cemento armato intelaiate.
- Per ogni chilogrammo.

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

A   R I P O R T A R E 111´218,55 10´247,03
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SOMMANO al kg 49´421,81 2,05 101´314,71 28´013,52 27,650

12 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.03 escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con  ...  a

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
- Per ogni metro quadrato

SOMMANO mq. 108,00 23,91 2´582,28 637,82 24,700

13 Giunto stradale di dilatazione e di impermeabilità tipo elastomerico per impalcati di ponti e
03.05.03.01 viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specific ... ori

eseguiti in assenza di traffico e per escursioni trasversali fino a 50 mm per scorrimento
longitudinale fino a 50 mm

SOMMANO al m 129,60 923,12 119´636,35 20´170,69 16,860

14 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.01 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del Cd ...  quella determinata nello studio Marshall.
- Per strade in ambito extraurbano.
- Per ogni m² e per ogni cm di spessore.

SOMMANO mqxcm 5´525,12 1,71 9´447,96 137,00 1,450

15 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.06.01 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra

... i quella determinata nello studio Marshall.
- Per strade in ambito extraurbano
- Per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO mqxcm 47´923,65 2,19 104´952,79 1´920,64 1,830

16 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°
06.05.01.02 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curv ...

complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle
normative.
- Al metro lineare.

SOMMANO al m 7´068,00 72,58 512´995,44 60´123,07 11,720

17 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza - marcata CE secondo il DM n°
06.05.01.06 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di  prova e manuale di installazione - rette o cur ...

omplementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle
normative.
 - Al metro lineare.

SOMMANO al m 900,00 161,79 145´611,00 9´581,20 6,580

18 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo)
06.06.01 con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in l ...  terreno

in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.
- Per

SOMMANO cadauno 22,00 139,21 3´062,62 0,00

19 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60,
06.06.02 costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con b ...

fisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16/20

SOMMANO cadauno 8,00 151,86 1´214,88 60,14 4,950

20 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni  60x60 cm costituito in lamiera di
06.06.15.002 ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale, ver ...

egrato dal D.L.  10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

SOMMANO cad 2,00 164,48 328,96 18,78 5,710

21 Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per l'attacco al palo D
06.06.20.1 60 mm.

1) del diametro di 70 cm
SOMMANO cadauno 2,00 100,79 201,58 3,75 1,860

22 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali,
06.06.21 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola

d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

A   R I P O R T A R E 1´112´567,12 130´913,64
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- Per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta
SOMMANO al mq 110,00 9,22 1´014,20 211,87 20,890

23 Esecuzione  di  strisce  longitudinali  della  larghezza  di  12  cm, mediante vernice
06.06.22 rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico   non   rifrangente   di    ...

all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le
prescrizioni regolamentari.

SOMMANO m 26´972,00 1,14 30´748,08 6´755,35 21,970

24 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI  EN 1329-I,  in
15.04.14.006 opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti ...

ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare  l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro di 110 mm

SOMMANO m 72,00 18,77 1´351,44 414,22 30,650

25 Fornitura   e   collocazione   di   pozzetto   per   pluviale   del   tipo prefabbricato  in
15.04.24 cemento  vibrato  con  curva  al  piede  e  sifone incorporato, dimensioni esterne min ...

ature,  coperchio  ed  ogni  altro  onere  e magistero per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 12,00 68,88 826,56 161,10 19,490

26 Fornitura  e  collocazione  entro  armatura  di  lampada  a  bulbo ellissoidale o cilindrica  con
18.03.02.03 attacco E40, E27 o G12 a vapori di sodio (SON) o a vapori di alogenuri metallici ( ... . In

opera a qualsiasi altezza. lampada S.A.P. (SON) con potenza 14500 lm - Vita media: 20000
ore 150W - Flusso luminoso

SOMMANO cad 20,00 25,30 506,00 59,51 11,760

27 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento
21.01.14 del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
- Al metro quadrato.

SOMMANO al mq 1´652,00 7,89 13´034,28 5´952,76 45,670

28 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri
21.03.01.1 ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ...

iro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
- Per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO mq*cm 310,00 93,59 29´012,90 6´757,10 23,290

29 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri
21.03.01.2 ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ...

vendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
- Per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

SOMMANO mq*cm 310,00 39,76 12´325,60 4´364,49 35,410

30 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto),  compreso  il
26.01.04.01 nolo  per  i  primi  30  giorni,  realizzato  per interventi ad altezze superiori a m 3,50, ... ² di

ponteggio in opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere
dall'ultimazione  del montaggio

SOMMANO m³ 324,00 10,27 3´327,48 2´636,03 79,220

31 Nolo  di  ponteggio  con  tubolari  metallici  (sistema  tubo-giunto), realizzato per interventi
26.01.05 ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o me ... o  dalla

base  e  per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i
primi 30 giorni

SOMMANO m³ 648,00 1,22 790,56 383,74 48,540

32 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in
26.01.06 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.   - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato

dalla base
SOMMANO m³ 324,00 4,35 1´409,40 1´118,08 79,330

33 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,  realizzata  con
26.01.14 tavoloni  accostati  per  l’intera  superficie dello  spessore  di  cm  5,  fissat ... magistero per

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata
dei lavori.

SOMMANO m² 108,00 18,41 1´988,28 425,29 21,390

34 Recinzione  di  cantiere  alta  cm  200,    adeguatamente  ancorata  a struttura portante in
26.01.27 legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata meta ... i

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

A   R I P O R T A R E 1´208´901,90 160´153,18
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tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta
la durata dei lavori.

SOMMANO m² 40,00 18,64 745,60 161,12 21,610

35 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
26.01.30 accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ...

ncello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l’intera durata dei lavori.

SOMMANO m² 20,00 38,42 768,40 402,72 52,410

36 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza
26.01.32 dei lavoratori, per  passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costitu ...

ccatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per
tutta la durata dei lavori.

SOMMANO cad 5,00 47,16 235,80 4,69 1,990

37 Nastro  segnaletico  per  delimitazione  zone  di  lavoro,  percorsi obbligati,   aree
26.01.33 inaccessibili,   cigli   di   scavi,   ecc,   di   colore bianco/rosso della larghezza di  ... le  parti

non  più  idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro
posto in opera.

SOMMANO m 120,00 3,30 396,00 112,70 28,460

38 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in
26.01.39 polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30

e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata
della segnalazione.

SOMMANO cad 50,00 1,18 59,00 9,39 15,920

39 Delineatore   flessibile   in   gomma   bifacciale,   per   segnalare   ed evidenziare percorsi,
26.01.40 accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in ma ...  ed

allontanamento  a  fine  fase  di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera per tutta la durata
della segnalazione.

SOMMANO cad 150,00 9,29 1´393,50 140,88 10,110

40 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per  separazione  di
26.01.41 carreggiate,  separazione  dei  sensi  di  marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di  ...

l’accatastamento    e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione.

SOMMANO cad 4,00 41,53 166,12 9,39 5,650

41 Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la
26.01.42 durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ...

alla UNI  EN  795/2002.  Misurato  per  due  punti  di  attacco,  fino  alla distanza massima
tra due punti di m 20,00.

SOMMANO cad 18,00 322,20 5´799,60 452,95 7,810

42 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).
26.01.43 SOMMANO cad 18,00 124,27 2´236,86 144,95 6,480

43 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø   8  mm con estremità cucita e con
26.01.45.01 manicotto.

-   Lunghezza 10 m
SOMMANO cad 4,00 347,71 1´390,84 9,46 0,680

44 Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale  a  D
26.01.46 in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in

poliestere da  45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.
SOMMANO cad 4,00 57,50 230,00 1,15 0,500

45 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso
26.02.07 ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la   manutenzione   e   le   revisioni    ... ecessario

alla  sicurezza  del  cantiere.  Per  tutta  la  durata  delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50
x 5 x 2500.

SOMMANO cad 3,00 73,43 220,29 15,11 6,860

46 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno
26.03.01.01 dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... avoro al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- In lamiera o alluminio, con lato cm. 60 o dimensio cm. 60x60.

SOMMANO cadauno 12,00 57,11 685,32 11,24 1,640

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

A   R I P O R T A R E 1´223´229,23 161´628,93
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47 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno
26.03.01.03 dei cantieri; cartello di forma  triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pr ...    Per la

durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con
lato cm 120,00

SOMMANO cad 2,00 72,06 144,12 1,87 1,300

48 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno
26.03.01.04 dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... r la durata

del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- In lamiera o alluminio, con diametro cm. 60.

SOMMANO cadauno 14,00 68,61 960,54 13,16 1,370

49 Lampeggiante  da  cantiere  a  led  di  colore  giallo  o  rosso  con alimentazione a  batterie
26.03.04 ricaricabili,  emissione  luminosa  a  360°, fornito e posto in opera. Sono compres ... lizzo

temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 15,00 30,41 456,15 14,10 3,090

50 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle
26.03.05 luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fis ...

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- Per ciascun semaforo e ogni mese di utilizzo.

SOMMANO cadxmese 16,00 45,58 729,28 30,05 4,120

51 Maschera di protezione contro le polveri a norma  UNI  EN  149 classe  FFP2  (polveri
26.06.05 solide,  anche  nocive)  fornita  dal  datore  di lavoro e usata dall’operatore durante le la ...

del dispositivo in presenza di lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di    Sicurezza
e Coordinamento.

SOMMANO cad 300,00 2,13 639,00 0,00

52 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
26.07.05.001 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...

oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per
il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 614,87 614,87 195,28 31,760

53 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
26.07.05.002 delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40    x    2,40,    costituito    da    un    ...  per

la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

SOMMANO cad 8,00 353,05 2´824,40 0,00

54 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di
26.07.07 due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta

regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.  - per ogni
mese d'impiego

SOMMANO cad 9,00 120,00 1´080,00 169,02 15,650

55 Smontaggio completo di barriera metallica esistente, compreso il taglio del palo, effettuato
ANP.01 con attrezzo elettromeccanico, a raso delle opere in cls, ove necessita, il carico sull ... e dei

lavoratori, contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
-    Per ogni metro lineare di barriera metallica smontato.

SOMMANO ml 7´647,00 9,19 70´275,93 48´711,39 69,314

56 Demolizione controllata di giunto di viadotto esistente mediante l'asportazione, con mezzi
ANP.02 demolitori adeguati ad aria compressa, del manufatto esistente, l'accurata pulizia dello  ...  o

quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- Per ogni metro lineare di giunto demolito.

SOMMANO ml 129,60 76,70 9´940,32 5´366,74 53,990

57 Demolizione  controllata a sezione obbligata di porzioni di strutture in conglomerato
ANP.03 cementizio armato e/o precompresso, eseguita in qualsiasi dimensione, a qualsiasi altezza, di

...  di quanto previsto dalle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori, contenute nel D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

SOMMANO mc. 216,51 244,47 52´930,20 31´742,53 59,971

58 Pretrattamento superfici in calcestruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti,
ANP.04 destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, mediante malte preconfezionate additivate  ... i

resistenza non inferiori a R4, ai sensi della norma EN 1504-3.

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

A   R I P O R T A R E 1´363´824,04 247´873,07
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- Per ogni metro quadrato di superficie di intervento.
SOMMANO mq. 1´381,28 22,05 30´457,22 8´895,44 29,206

59 Sistemazione dei ferri di armatura esistente, asportazione della ruggine mediante energica
ANP.05 spazzolatura effettuata con mezzo elettro-meccanico, la raddrizzatura ed il riposizioname ...

di quanto previsto dalle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori, contenute nel D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

SOMMANO mq. 1´381,28 12,53 17´307,44 6´740,65 38,947

60 Inghisaggio di ganci e/o di idonee barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo
ANP.06 armato o precompresso, necessaria per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione  ...

di quanto previsto dalle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori, contenute nel D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

SOMMANO cadauno 3´736,00 12,48 46´625,28 18´231,68 39,103

61 Noleggio di piattaforma By-Bridge montata su autocarro avente un'estensione orizzondale
ANP.07 minima di mt. 11 ed un'estensione verticale minima di 7.5 mt.

Nel prezzo sono inclusi il no ... dal P.O.S. e completate sulla base degli adempimenti
previsti dalla normativa vigente.
 -     Per ogni ora di noleggio.

SOMMANO ora 192,00 90,83 17´439,36 5´310,72 30,452

62 Noleggio di piattaforma aerea avente braccio telescopico di altezza operativa sino a 25 metri
ANP.08 di altezza, allestita su automezzo di portata sino a 40 tonnellate, compreso di trasfe ... dal

P.O.S. e completate sulla base degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
 -     Per ogni ora di noleggio.

SOMMANO ora 272,00 62,08 16´885,76 7´523,52 44,555

63 Fornitura e collocazione di Veletta prefabbricata o cassaforma a perdere per cordolo bordo
ANP.09 ponte e/o muro andatorio, a sezione caratteristica ad "L", confezionata con conglomerato  ...

efabbricate di cui al D.M. del 03/12/1987 e s.m.i.
- Per ogni metro lineare di veletta prefabbricata ancorata in opera.

SOMMANO ml 776,00 49,97 38´776,72 5´688,08 14,669

64 Manto impermeabilizzante costituito da guaine in poliestere plasticobituminoso
ANP.10 prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere con tessuto ad elevato contenuto in

resine ... uente un compact di perfetta stabilità e compattezza.
- Prezzo per ciascun metro quadrato al netto delle sovrapposizioni

SOMMANO mq. 1´253,12 19,40 24´310,53 3´182,92 13,093

65 Lavori di scerbatura e pulitura dalle erbe infestanti e da vegetazione di natura cespugliosa
ANP.11 arbustiva formatasi lungo le banchine, cunette, fossi di guardia  realizzati sia in ter ... rezzo

si intende incluso qualunque altro onere e magistero al fine di dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq. 3´612,50 1,52 5´491,00 3´179,00 57,895

66 Fornitura e sostituzione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare  (di  pericolo)
ANP.12 con  lato  di   90   cm  o   circolare  (di prescrizione) del diametro di 60 cm, c ... esistente.

Compreso il trasporto a deposito o a discarica del segnale sostituito.
    - Per ciascun segnale sostituito.

SOMMANO cadauno 53,00 72,10 3´821,30 122,43 3,204

67 Pulizia di cunette, fossi di guardia e tombini effettuata a mano o con mezzi meccanici lungo
ANP.13 tutto il percorso stradale considerato. Compresa la pulizia finale con acqua in pressio ...

scluso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta da compensarsi a parte.
- Per ogni metro lineare di opere d'arte.

SOMMANO ml. 1´742,40 14,03 24´445,87 13´695,26 56,023

68 Fornitura e collocazione di Delineatore normale di margine stradale in plastica per
ANP.14 segnaletica complementare extraurbana di dimensioni regolamentari secondo codice della

strada ar ... vrà essere infisso su base in calcestruzzo per circa 30 cm. ed emergere per
almeno 75 cm.
-    Per ciascun delineatore.

SOMMANO cadauno 300,68 27,22 8´184,51 2´784,30 34,019

69 Fornitura di centralina di comando e di n. 2 batterie da 24 V, necessarie a temporizzare,
ANP.15 lampeggiare ed invertire il semaforo di cantiere di cui all'Art. 26.3.5.

- Per tutta la durata di impiego presso il cantiere.
SOMMANO durata del cantiere 2,00 103,22 206,44 5,14 2,490

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
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70 Maggiorazione del 10% del prezzo di cui all'Art. 6.6.2 per utilizzo di segnali stradali
ANP.16 regolamentari di forma ottagonale ma della dimensione di cm 90, costituiti in lamiera di fer

... ale, interamente con pellicola ad alta intensità luminosa  in classe 2.
- Per ciascun segnale di dimensioni maggiorate.

SOMMANO cadauno 8,00 15,19 121,52 0,61 0,500

71 Riutilizzo dei componenti (pali, lame e bulloneria) in condizioni di riuso a scelta della D.L.
ANP.17 delle barriere metalliche esistenti precedentemente smontate con voce di cui all'Art. ... o di

quanto previsto dalle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori, contenute nel D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.

SOMMANO ml 80,00 32,44 2´595,20 1´564,00 60,265

72 Fornitura e posa in opera di pannello di sicurezza bordo ponte in rete metallica elettrosaldata
ANP.18 a maglia quadrata 50 x 50 x 2,5 mm di altezza utile sino a mt. 2,00 - marcato CE sec ...

mplementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle
normative.
 - Al metro lineare.

SOMMANO ml. 776,00 110,98 86´120,48 7´589,28 8,812

73 Noleggio di autogru operativa sino a 25 metri di altezza, allestita su automezzo di portata
ANP.19 sino a 40 tonnellate, avente braccio telescopico con movimento idraulico della portata n ... al

P.O.S. e completate sulla base degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
 -     Per ogni ora di noleggio.

SOMMANO ora 96,00 74,58 7´159,68 2´655,36 37,088

74 Fornitura ed installazione temporanea di Dossi artificiali rallentatori di velocità evidenziati
ANP.20 mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza ug ... cm e

altezza non superiore a 5 cm.
Il tutto realizzato ed installato in conformità all'Art. 42 del Codice della Strada.

SOMMANO ml 15,00 77,90 1´168,50 52,05 4,454

75 Moviere stradale - Personale destinato alla funzione di delimitare l'ambito del cantiere di
ANP.21 lavoro, di dirigere e regolare a vista (temporaneamente) il traffico veicolare stradale  ...

rativi.
Il moviere dovrà essere dotato di:
- Segnaletica apposita;
- DPI specifici;
- In possesso di idonea formazione.

SOMMANO ora 20,00 34,53 690,60 462,60 66,985

76 Sanificazione di ambienti di lavoro effettuata mediante micronebulizzazione di perossido di
ANP.22 idrogeno e/o con prodotti indicati nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero  ...

unita delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.
     - Per ogni metro cubo di ambienti da sanificare.

SOMMANO mc. 1´678,32 1,07 1´795,80 0,00

77 Fornitura di Sapone liquido per l'igiene personale in confezione da n. 1 litro.
ANP.23 Compreso dispenser e trsporto in cantiere.

SOMMANO lt. 30,00 4,23 126,90 34,80 27,423

78 Fornitura di Gel igienizzante a base alcolica con percentuale di alcool denaturato non
ANP.24 inferiore al 70%,, glicerina, perossido di idrogeno, idropropilmetilcellulosa e acqua distillata,

in confezioni dotata di dispenser da n. 1  lt.
SOMMANO lt. 30,00 14,17 425,10 34,80 8,186

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´697´979,25 335´625,71 19,766

T O T A L E   euro 1´697´979,25 335´625,71 19,766

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 MOVIMENTAZIONE DI MATERIE E TRASPORTO A RIFIUTO 8´837,19 321,00 3,632
  002 DEMOLIZIONI 75´904,80 43´062,03 56,732
  003 OPERE IN C.A. RIPRISTINO VIADOTTI 467´465,27 104´514,29 22,358
  004 PAVIMENTAZIONI STRADALI 173´219,61 10´641,03 6,143
  005 BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI 817´598,05 127´568,94 15,603
  006 OPERE DI CORREDO E SEGNALETICA STRADALE 45´277,65 9´205,86 20,332
  007 OPERE VARIE E DI FINITURA 31´067,13 17´019,83 54,784
  008 COSTI DELLA SICUREZZA (Art. 7  D.P.R. n. 222/2003) 78´609,55 23´292,73 29,631

Totale CATEGORIE euro 1´697´979,25 335´625,71 19,766

     Palermo, 15/06/2020

Il Tecnico
geom. Paolo Franzone

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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ATTIVITA' Kmin Xkm Kmed Xkmed Kmax Xkmax

Importo dei lavori da

CME
% corrispondente

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE -

RISTRUTTURAZIONI

Demolizione completa di fabbricati 4,0 4,5 5,0

Demolizione parziale di fabbricati 3,5 4,3 x 5,0 75.904,80 3.225,95

Demolizione in breccia a sezione obbligata 4,0 4,5 5,0

Scavo generale di sbancamento 0,5 1,5 2,5

Scavo parziale di fondazione 0,5 1,5 2,5

Scavo a sezione obbligata 4,0 4,5 5,0

Armatura pareti dello scavo 1,0 2,0 3,0

Opere di fondazione 0,5 1,5 2,5

Opere di carpenteria in legno per cementi armati non in quota 0,5
1,5

2,5

Opere di carpenteria in legno per cementi armati in quota 3,0 4,0 5,0

Opere di carpenteria in legno per cementi armati a sbalzo 
4,0

4,5
5,0

Opere di carpenteria in legno per cementi armati in luoghi

ristretti 
4,0

4,5
5,0

Murature in laterizio esterne 2,0 3,5 5,0

Murature in laterizio interne 1,0 1,8 2,5

Tamponamenti interni 1,0 1,8 2,5

Intonaci esterni 2,0 3,5 5,0

Intonaci interni 1,0 1,8 2,5

Orditura di tetto con legname 4,0 4,5 5,0

Orditura di tetto con travi in c.a. 4,0 4,5 5,0

Copertura del tetto con tegole e altri materiali in genere 4,0 4,5 5,0

Opere da lattoniere 4,0 4,5 5,0

Pavimenti esterni 0,5 1,3 2,0

Pavimenti interni 3,0 2,3 1,5

Rivestimenti esterni 3,0 4,0 5,0

Rivestimenti interni 0,5 1,0 1,5

Posa tubi e canne in verticale 2,0 3,0 4,0

Intonaci in gesso e opere da stuccatore
0,5 1,0 1,5

Assistenza muraria agli impianti 0,5 1,3 2,0

Opere di impermeabilizzazione muri contro terra 3,5 4,3 5,0

Opere di impermeabilizzazione coperture ed esterni 4,0 4,5 5,0

Assistenza alla posa di infissi 2,0 2,8 3,5

Opere da falegname 0,5 1,8 3,0

Opere da fabbro 0,5 1,8 3,0

Opere in pietra naturale 0,5 1,8 3,0

Opere da vetraio 0,5 1,8 3,0

Opere da verniciatore 0,5 1,8 3,0

Impianti di climatizzazione, riscaldamento, e condizionamento

1,0 2,0 3,0

Impianti idrico sanitari 0,5 1,8 3,0

Impianti elettrici 1,0 2,0 3,0

Impianti ascensori 4,0 4,5 5,0

Montaggio elementi verticali 3,0 4,0 5,0

Montaggio elementi orizzontali 4,0 4,5 5,0

Montaggio pannelli di tamponamento 3,0 4,0 5,0

Montaggio rampe scale 4,0 4,5 5,0

Montaggio strutture inclinate e/o complesse 4,0 4,5 5,0

OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE

Sondaggi del terreno 1,0 2,0 3,0

Prove penetrometriche 1,0 2,0 3,0

Posa di pali in calcestruzzo armato 1,5 2,5 3,5

Realizzazione di pali trivellati 1,5 2,5 3,5

Battitura pali in c.a. 2,0 3,0 4,0

Realizzazione di diaframmi e/o paratie 1,5 2,5 3,5

Realizzazione di micropali e/o berlinesi 1,5 2,5 3,5

Iniezioni di miscele cementizie a consolidamento del terreno 1 2,3 3,5

Consolidamento del terreno dall'interno di gallerie, pozzi e/o

cunicoli
4,0

4,5
5,0

Realizzazione di tiranti di ancoraggio 1,0 1,8 2,5

Realizzazione di colonne (jet-grouting) 0,5 1,3 2,0

OPERE DI PREFABBRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO



OPERE STRADALI DI BONIFICA SERVIZI E

FOGNATURE

Scavo di sbancamento 0,50 1,5 2,50

Scavo a sezione ristretta 3,50 4,3 x 5,00 8.837,19 375,58

Scavo in presenza di interferenze 4,00 4,50 5,00

Scavo armato 4,00 4,50 5,00

Realizzazione di pozzi e cunicoli 4,00 4,50 5,00

Opere di scarificazione e demolizione 2,00 3,25 4,50

Posa di condotti fognari e camerette 2,00 2,75 3,50

Opere di reinterro e livellatura 0,50 1,50 2,50

Asfaltatura stradale 0,50 1,25 x 2,00 173.219,61 2.165,25

Realizzazione di pavimenti in pietra naturale 0,50 1,25 2,00

Posa di prefabbricati e manufatti 1,50 2,50 x 3,50 1.285.063,32 32.126,58

Segnaletica verticale e orizzontale 0,50 1,25 x 2,00 45.277,65 565,97

Opere di sterro e movimenti di terra 0,50 1,50 2,50

Realizzazione di rampe 1,00 2,25 x 3,50 31.067,13 699,01

Risagomatura di torrenti 0,50 1,50 2,50

Realizzazione di briglie 1,50 0,75

Realizzazione muri in c.a. 1,00 2,00 3,00

Realizzazione muri in pietrame e cls 3,00 4,00 5,00

Sistemazione di scarpate torrenti e pendii 1,50 2,75 4,00

Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico 0,50 1,75 x 3,00 78.609,55 1.375,67

Potatura piante 0,50 1,25 2,00

Opere a verde 0,50 1,00 1,50

Montaggio strutture verticali 3,50 4,25 5,00

Montaggio strutture orizzontali (travi) 4,00 4,50 5,00

Montaggio capriate ed arcarecci 4,00 4,50 5,00

Montaggio coperture 4,00 4,50 5,00

Montaggio scale e grigliati 3,50 4,25 5,00

1.697.979,25 40.534,01

2,39

MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO

Totali

%  Oneri


