

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai Lavori di risanamento del corpo stradale della S.P. 63 San Vito Lo Capo - Scopello 2° tronco CUP H27H20003380002 - CIG 8988582C82**

**Valore Stimato: Euro 380'127.26 IVA esclusa**

(codice gara interno: G00040)

## **VERBALE DI GARA SEDUTA N. 3**

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di gennaio (01), il giorno ventisette (27), alle ore dieci e minuti quindici (10:15) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 37922 del 29/12/2021, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. ad interim dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 313 del 30/11/2021 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Sig. DI BERNARDO GIOVANNI, nel ruolo di componente della commissione, in sostituzione del Dott. BARRACO BARTOLOMEO.

- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante, in sostituzione della Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, assente.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### **PREMESSO CHE**

- Nella seduta del 29/12/2021 -verbale 1 –prot. n. 37988 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenuti le domande di partecipazione pervenute, il seggio di gara ha preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti sette operatori economici:

### **ELENCO PLICHI**

<b>n.</b>	<b>Operatore Economico</b>
<b>1</b>	<b>RTP Cervarolo</b>
<b>2</b>	<b>RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons</b>
<b>3</b>	<b>RTP COOPROGETTI</b>
<b>4</b>	<b>SA&amp;GI Engineering s.r.l</b>
<b>5</b>	<b>Costituendo RTP Studio Cacioppo &amp; C s.n.c.</b>
<b>6</b>	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>
<b>7</b>	<b>RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL, ING. VINCENZO RIZZO</b>

- con avviso di rinvio prot. n. 1652 del 19/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00 del 19/01/2022 erano rinviate a data da destinarsi che sarebbe stata resa nota mediante avviso pubblicato almeno 2 giorni prima.

- con avviso di prosecuzione prot. n. 1943 del 21/01/2022 sul portale gare e pubblicato pure all'Albo Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate giusto avviso prot. n. 1652 del 19/01/2022 sarebbero proseguite in data 26/01/2022 alle ore 15:00.

- Nella seduta del 26/01/2022 -verbale 2 –prot. n. 2525 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'o.e. con plico n. 1 – RTP CERVAROLO, ammesso con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 27/01/2022 alle ore 09:00.

### **Inconferibilità e Incompatibilità**

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente di gara, con l'utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella fase di pubblicazione della gara sul portale e e rigorosamente custodite, prosegue l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, continuando secondo l'ordine del numero di plico.

Si constata che necessitano accertamenti d'ufficio con il RUP, per poi procedere all'eventuale soccorso istruttorio, per:

1) l'o.e. con plico n. **2 – RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons.**, per la regolarizzazione dell'istanza, con particolare riguardo al possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale e alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, commi 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. 50/2016, dei soggetti partecipanti in raggruppamento da costituire, i quali sono precisamente:

**Conorzio stabile CONCISE** - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas - Eng Team & Partners S.r.l.) -**EG 4 RISK S.R.L.** (mandante)

il giovane professionista è l'Architetto Stefano Toninato -Socio di Eng Team & Partners srl.

Pertanto, l'o.e. viene **ammesso con riserva**.

**L'attivazione o meno del soccorso istruttorio sarà conseguente all'esito degli accertamenti d'Ufficio.**

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione
----	---------------------	------------------------------

1	<b>RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)</b>	Ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 26/01/2022 -Verbale 2
2	<b>RT Consorzio stabile CONCISE - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas  - Eng Team &amp; Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante)  il giovane professionista è l'Architetto Stefano Toninato -Socio di Eng Team &amp; Partners srl.</b>	Ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP nella seduta del 27/01/2022 -Verbale 3
3	<b>RTP COOPROGETTI</b>	NON ESAMINATA
4	<b>SA&amp;GI Engineering s.r.l</b>	NON ESAMINATA
5	<b>Costituendo RTP Studio Cacioppo &amp; C s.n.c.</b>	NON ESAMINATA
6	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>	NON ESAMINATA
7	<b>RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL, ING. VINCENZO RIZZO</b>	NON ESAMINATA

### CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 28/01/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti.

Alle ore 13:30 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig. DI BERNARDO GIOVANNI

IL SEGRETARIO

Dott. BARRACO BARTOLOMEO