

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai Lavori di risanamento del corpo stradale della S.P. 63 San Vito Lo Capo - Scopello 2° tronco CUP H27H20003380002 - CIG 8988582C82

Valore Stimato: Euro 380'127.26 IVA esclusa

(codice gara interno: G00040)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 11

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di aprile (04), il giorno ventisei (26), alle ore nove e minuti trenta (09:30) si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 37922 del 29/12/2021, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. ad interim dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 313 del 30/11/2021, n.1 del 04/01/2022, n. 32 del 01/02/2022 e n. 100 del 31/03/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di componente della commissione.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

- Nella seduta del 29/12/2021 -verbale 1 –prot. n. 37988 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenuti le domande di partecipazione pervenute, il seggio di gara ha preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti sette operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RTP Cervarolo
2	RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons
3	RTP COOPROGETTI
4	SA&GI Engineering s.r.l
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.
6	SIDOTI ENGINEERING SRL
7	RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL, ING. VINCENZO RIZZO

- con avviso di rinvio prot. n. 1652 del 19/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00

del 19/01/2022 erano rinviate a data da destinarsi che sarebbe stata resa nota mediante avviso pubblicato almeno 2 giorni prima.

- con avviso di prosecuzione prot. n. 1943 del 21/01/2022 sul portale gare e pubblicato pure all'Albo Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate giusto avviso prot. n. 1652 del 19/01/2022 sarebbero proseguite in data 26/01/2022 alle ore 15:00.

- Nella seduta del 26/01/2022 -verbale 2 –prot. n. 2525 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'o.e. con plico n. 1 – RTP CERVAROLO, ammesso con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 27/01/2022 alle ore 09:00.

- Nella seduta del 27/01/2022 -verbale 3 –prot. n. 2641 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'o.e. con plico n. 2 – **RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons**, ammesso con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 28/01/2022 alle ore 09:00.

- con avviso di rinvio prot. n. 2777 del 28/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00 del 28/01/2022 sarebbero proseguite in data 02/02/2022 alle ore 09:00

- Nella seduta del 02/02/2022 -verbale 4 –prot. n. 3255 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità degli **accertamenti d'ufficio con il RUP** nei confronti dell'o.e. con plico n. **3 – RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)**, ammesso con riserva. L'o.e. con plico n. **4 – SA&GI Engineering s.r.l.** è risultato ammesso con riserva per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 03/02/2022 alle ore 09:00.

- Nella seduta del 03/02/2022 -verbale 5 –prot. n. 3369 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità degli **accertamenti d'ufficio con il RUP** nei confronti degli o.e.: con plico n. **5 – RTP Studiodi Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)** ammesso con riserva, con plico n. **6 – SIDOTI ENGINEERING SRL.** e con plico n. **7 – RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante) con avvalimento interno.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi.

- Con avviso di prosecuzione prot. n. 5034 del 18/02/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 5 –prot. n. 3369 del 03/02/2022 sarebbero proseguite in data 23/02/2022 alle ore 10:30.

- Nella seduta del 23/02/2022 -verbale 6 –prot. n. 5654 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, definiti gli accertamenti d'ufficio con il RUP, ha proceduto ad iniziare il riesame di tutte le istanze, a partire dal plico n. 1 al plico n. 3.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 02/03/2022 alle ore 15:00.

- Nella seduta del 02/03/2022 -verbale 7 –prot. n. 6382 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, definiti gli accertamenti d'ufficio con il RUP, ha proceduto a continuare il riesame delle rimanenti istanze iniziando dal plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 17/03/2022 alle ore 09:00.

- Nella seduta del 17/03/2022 -verbale 8 –prot. n. 8626 di pari data, il seggio di gara, esaminata la documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi istruttori avviati nei confronti dei seguenti oo. ee.:

1) **plico n. 1 - RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) - Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)**

2) **plico n. 3 - RTP- COOPROGETTI (Capogruppo)- Engineering Group S.r.l. (mandante)- Geol. Luigi Butticè (Mandante)**

ha ammesso i suddetti oo. ee. alle successive operazioni di gara.

Inoltre, esaminata la documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi istruttori avviati. sentito il RUP, **ha constatato la necessità di ulteriori accertamenti d'ufficio con lo stesso** in merito ai sottoriportati oo. ee.:

1) **plico n. 2 -RTP CONCISE consorzio stabile soc. cons., A.R.L. (capogruppo) - EG 4 RISK S.R.L. (mandante)** in merito al ruolo ricoperto dal giovane professionista.

2) **plico n. 5 –RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) – Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)** in merito alle dichiarazioni rese relative ai requisiti di capacità tecnico professionale posseduti in relazione alla forma di raggruppamento dichiarata e a quanto previsto dal disciplinare di gara.

3) **plico n. 7 –RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante e Ausiliaria) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante)** in merito alle dichiarazioni rese dall'o.e. in merito all'avvalimento interno.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 22/03/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Nella seduta del 22/03/2022 -verbale 9 –prot. n. 9337 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, preso atto del messaggio SIPI n. 1580060 del 18/03/2022 del RUP ha proceduto al riesame dell'istanza di 3 oo. ee.. A seguito del riesame dell'o.e. con plico n. 2 è stata sciolta la riserva procedendo all'ammissione dello stesso. Relativamente agli oo. ee. con plico n. 5 e 7 non è stata sciolta la riserva, necessitando l'attivazione di un soccorso istruttorio supplementare al fine di definire le carenze documentali.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti sito in via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù da rendere nota tramite avviso comunicato con almeno un giorno di anticipo.

- Con avviso di prosecuzione prot. n.11282 del 07/04/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 9 –prot. n. 9337 del 22/03/2022, sarebbero proseguite in data 13/04/2022 alle ore 09:00.

- Nella seduta del 13/04/2022 -verbale 10 –prot. n. 11995 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'esame della documentazione prodotta tramite portale in riscontro al soccorso istruttorio supplementare avviato dagli oo. ee. con plico n. 5 e 7 per i quali non è stata sciolta la riserva, **necessitando accertamenti d'ufficio con il RUP.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti sito in via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù da rendere nota tramite avviso comunicato con almeno un giorno di anticipo.

- Con avviso di prosecuzione prot. n.12516 del 21/04/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 10 –prot. n. 11995 del 13/04/2022, sarebbero proseguite in data 26/04/2022 alle ore 09:00.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Ciò premesso:

Il Seggio di gara

dà atto che con messaggio SIPI n. 1601768 del 21/04/2022, si è rappresentato al RUP l'esito dei soccorsi istruttori supplementari avviati, su indicazioni dello stesso RUP.

Per quanto esposto si procede ad:

- **ammettere l'O.E. plico n. 5 -RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)**, in quanto ha regolarizzato l'istanza, dimostrando il possesso del requisito di capacità tecnico professionale.

- **escludere l'O.E. plico n. 7 – RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante e Ausiliaria) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante)**, in quanto non ha trasmesso per la regolarizzazione dell'istanza, la dichiarazione con la quale l'ausiliaria si impegna nei confronti della Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
1	RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) - Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)	AMMESSO riserva sciolta verbale 8 del 17/03/2022	si
2	RT Consorzio stabile CONCISE - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas - Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) il giovane professionista è l'Architetto Stefano Toninato -Socio di Eng Team & Partners srl.	AMMESSO riserva sciolta verbale 9 del 22/03/2022	si
3	RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l.	AMMESSO riserva sciolta verbale 8 del 17/03/2022	si

	(mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)	del 17/03/2022	
4	SA&GI Engineering s.r.l	AMMESSO	si
5	RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)	AMMESSO riserva sciolta verbale 11 del 26/04/2022	si
6	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSO	si
7	RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante)	ESCLUSO nella seduta del 26/04/2022 – Verbale 11	si

Per gli O.E. che hanno assolto all'obbligo del bollo difformemente da quanto previsto nel disciplinare e, analogamente, nel caso in cui che non abbiano comprovato il versamento dell'imposta dovuta, la Stazione Appaltante effettuerà le conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Si dà atto, altresì, che l'esclusione agli **OPERATORI ESCLUSI** sarà comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed inoltrata tramite portale gare.

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 11:00 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'Albo Pretorio e nella sez. Amminitrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016 e trasmesso a ciascun o.e. ed al RUP per il seguito di competenza. Le operazioni di gara proseguiranno con la commisssione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Dott. BARRACO BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA