

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori "Lavori di manutenzione straordinaria della SP 44 Vita Domingo Bruca" CIG900526214B CUPH87H20004150002.

Valore Stimato: Euro 201'194.81 IVA esclusa

(codice gara interno: G00045)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 2

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di agosto (08), il giorno uno (01), alle ore undici e minuti zero (11:00) si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 22434 del 01/08/2022, a modifica delle precedenti prot.n. 828 del 12/01/2022 e prot.n. 18631 del 23/06/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da DD. n°138 del 13/5/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di Componente della commissione;

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di Componente della commissione e Segretario verbalizzante, in sostituzione della D.ssa ASARO ANNA, componente non insediatasi.

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Andrea Scavone**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

La procedura di gara il cui inizio era fissato alle ore 9:30, ha avuto inizio successivamente in quanto i componenti del seggio sono stati impegnati in altre attività d'ufficio.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 29/06/2022 -verbale 1 –prot. n. 19257 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT non ancora costituito CONCISE e EG4 Risk
2	SIDOTI ENGINEERING SRL
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
4	rtp STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	Prot. n°rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo
7	RTP Cuzzola

Nella stessa seduta il seggio di gara aveva disposto che la prosecuzione della procedura era rinviata a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 22255 del 29/07/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale1 –prot. n. 19257 del 29/06/2022, sarebbero proseguite il giorno 01/08/2022 alle ore 09:30.

Premesso quanto sopra

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, procede, dando atto che, sentito il Rup, così come stabilito dall'art.12 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara", con la nota prot. n. 19516 dell'1/07/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 11 luglio 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta, nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) proroga- estensione della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Precisato che la cauzione provvisoria è elemento essenziale a corredo dell'offerta, la superiore richiesta si è resa necessaria in quanto, lo svolgimento della gara in oggetto sta impegnando un arco temporale superiore al termine previsto per la validità della cauzione all'art. 9 "Garanzia provvisoria" del disciplinare di gara, nonché al periodo indicato dall'art. 32 c.4 del Codice di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta,

durante il quale la stessa è vincolante per ciascun concorrente, tenuto conto che per la procedura di che trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle offerta è stato fissato all' 11/01/2022.

Il seggio verifica che 6 (sei) dei 7 (sette) OO.EE. partecipanti alla gara hanno risposto, Non è pervenuta la documentazione richiesta , né riscontro alcuno da parte dell'O..E. RTP -Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.), al quale la superiore richiesta è stata regolarmente trasmessa tramite portale il giorno 1/7/2022 alle ore 14.24.

Posto che la documentazione richiesta riveste carattere di essenzialità per la partecipazione alla procedura di gara, la cui mancanza determina l'inesistenza dell'offerta presentata, il cui periodo di validità è pure scaduto, così come anche precisato nella richiesta inviata, il Seggio procede all' **esclusione del RTP - Studio Tecnico Ing. Pasquale CUZZOLA (Capogruppo) - Studio Tecnico Ing. Domenico CONDELLI (Mandante) - ing. Rocco Ingianni (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Domenico GIOVINAZZO (Mandante) - Studio tecnico Ing. Francesca Pamela DEMECA (Mandante) - Studio Tecnico Ing. Anna Claudia SCUNCIA (Mandante- G.P.),** dalle successive operazioni di gara.

Il seggio prosegue la seduta esaminando la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot. n.19516 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico.

1) RTP non ancora costituito CONCISE e EG4 RISK S.R.L.: CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.).

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica,debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Riesaminata l'istanza, tenendo conto degli accertamenti d'ufficio svoltisi con il Rup anche per altre analoghe procedure di gara, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza delle dichiarazioni rese e precisamente:

Relativamente al consorzio capogruppo.

1) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 c.5 lett.c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter) del D.Lgs 50/2016 che devono essere rese dai soggetti di cui all'art. 80 c.3 del D.Lgs 50/2016 sia del consorzio - compresi i cessati - che delle 2 esecutrici, società di ingegneria.

2) manca l'organigramma delle due imprese esecutrici del consorzio, società di ingegneria.

3) necessitano chiarimenti in ordine alla **prestazione assegnata al giovane professionista.**

Relativamente alla mandante EG 4 RISK S.R.L.

1) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lett.c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che devono essere rese dai soggetti di cui all'art. 80 c.3 del D. Lgs 50/2016.

2) manca la dichiarazione relativa all'autorizzazione alla stazione appaltante di accesso agli atti.

3) manca la dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnico professionale posseduti dalla mandante, in relazione alla prestazione che intendono eseguire, come previsto al punto 6.3 del disciplinare per i raggruppamenti di professionisti

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. viene ammesso con riserva.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 01/08/2022 - Verbale 2
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	da accertare	Non esaminata
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	da accertare	Non esaminata
4	rtp STUDIO CERVAROLO	da accertare	Non esaminata
5	RTP COOPROGETTI	da accertare	Non esaminata
6	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	da accertare	Non esaminata
7	RTP Cuzzola	da accertare	ESCLUSO nella seduta del 01/08/2022 – Verbale2

Agli oo.ee. ammessi con riserva, definiti gli eventuali accertamenti d'ufficio con il RUP, potrà essere attivato il soccorso istruttorio supplementare o avanzata richiesta di chiarimenti attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.

Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 non saranno esitate.

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il 04/08/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Alle ore 13:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL SEGRETARIO

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 *lett. r*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell’amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”