

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**Servizio integrato per la progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo all'intervento S.P. n. 68 Segesta Ponte Bagni Inici - Lavori di sistemazione e consolidamento tratti in frana ed in dissesto. CUPH27H20003370002-CIG 8989535EF2**

**Valore Stimato: Euro 220'302.28IVA esclusa**

(codice gara interno: G00041)

## **VERBALE DI GARA SEDUTA N. 6**

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventitre (2023), il mese di Aprile (04), il giorno sei (06), alle ore nove e quarantacinque minuti (09:45) si è riunito, in seguito all'avviso di riapertura prot. n. 9614 del 31/3/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare, il seggio di gara individuato d'ufficio composto dai dipendenti del LCC di Trapani, assegnati allo Staff Gare e Contratti -di seguito indicati - a parziale modifica di quelli individuati inizialmente con nota prot. n. 37938 del 29/12/2021, alla data odierna in quiescenza o assenti giustificati:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, - Funzionario Direttivo Cat. D - nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da Determina Dirigenziale n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di posizione Organizzativa afferenti i vari servizi del L.C.C., senza soluzione di continuità.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO – Funzionario Amministrativo – cat. D- nel ruolo di Segretario in sostituzione della Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, assente giustificata;

- Sig.PALERMO GIACOMO – Istruttore Amministrativo Contabile – cat. C- nel ruolo di componente della commissione in sostituzione del Dott. BARRACO BARTOLOMEO, collocato in quiescenza.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Scavone.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

## **PREMESSO CHE**

**1)** Nella seduta del 29/12/2021 -verbale 1 – prot. n. 38013 di pari data, il seggio di gara, acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione, ha preso, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti sei operatori economici:

## ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RTP Cervarolo
2	RTP COOPROGETTI
3	SA&GI Engineering s.r.l
4	RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.
5	SIDOTI ENGINEERING SRL
6	RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL, ING. VINCENZO RIZZO

- con avviso di rinvio prot. n. 1820 del 20/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00 del 20/01/2022 erano rinviate a data da destinarsi che sarebbe stata resa nota mediante avviso pubblicato almeno 2 giorni prima.

- con avviso di prosecuzione prot. n. 7325 del 10/03/2022 pubblicato sul portale gare e pure all'Albo Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate giusto avviso prot. n. 1820 del 20/01/2022 sarebbero proseguite in data 16/03/2022 alle ore 09:00.

2) Nella seduta del 16/03/2022 -verbale 2 –prot. n. 8421 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti oo. ee. ammessi, pertanto, con riserva:

- con plico n. 1 – RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante)-Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.).

- con plico n. 2 – RTP COOPROGETTI (capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -  
Geol. Luigi Butticè (mandante).

- con plico n. 4 – RTP Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (capogruppo) -Studio Colleselli & Partners (mandante) -Dott.  
Geol. Pietro Cangialosi (mandante)

- con plico n. 6 –EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo) -ING. VINCENZO RIZZO (Mandante e Ausiliaria) –  
GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante) -ING. ELVIRA CAPPOTTO (mandante giovane  
professionista)

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti sito in via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù da rendere nota tramite avviso comunicato con almeno un giorno di anticipo.

- Con avviso di prosecuzione prot. n.12982 del 27/04/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 2 –prot. n. 8421 del 16/03/2022, sarebbero proseguite in data 04/05/2022 alle ore 09:00.

**3)** Nella seduta del 04/05/2022 -verbale 3 –prot. n. 13636 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto a sciogliere le riserva e ad ammettere 3 oo.ee. alle successive operazioni di gara e a non sciogliere la riserva nei confronti dell'o.e. con plico n. 6, necessitando accertamenti d'ufficio con il RUP.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 10/05/2022 alle ore 09:00.

**4)** Nella seduta del 10/05/2022 -verbale 4 –prot. n. 14279 di pari data il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto ad escludere l'o.e. con plico n. 6 – RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante e Ausiliaria) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante), per le motivazioni riportate nel verbale.

Le operazioni del seggio di gara si sono concluse con il seguente esito:

<b>n.</b>	<b>Operatore Economico</b>	<b>Esito Ammissione /esclusione</b>	<b>Regolarità Imposta di Bollo</b>
<b>1</b>	<b>RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)</b>	AMMESSO	si
<b>2</b>	<b>RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) - Geol. Luigi Butticè (mandante)</b>	AMMESSO	si
<b>3</b>	<b>SA&amp;GI Engineering s.r.l</b>	AMMESSO	si
<b>4</b>	<b>RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo &amp; C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli &amp; Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)</b>	AMMESSO	si
<b>5</b>	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>	AMMESSO	si
<b>6</b>	<b>RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista)</b>	ESCLUSO nella seduta del 10/05/2022 –Verbale 4	si

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

- Con avviso prot. n.19647 del 04/07/2022, inviato a ciascun operatore tramite portale, si è resa nota la riapertura delle operazioni del seggio di gara in data 13/07/2022 alle ore 09:30.

**5)** Nella seduta del 13/7/2022 –verbale n. 5 – prot. n. 120705 di pari data il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha reso noto che, non essendo proseguite le operazioni in Commissione Giudicatrice, lo svolgimento della gara in oggetto sta impegnando un arco temporale superiore al termine previsto per la validità della cauzione all'art. 9 "Garanzia provvisoria" del disciplinare di gara, nonché al periodo indicato dall'art. 32 c.4 del Codice di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, durante il quale la stessa è vincolante per ciascun concorrente, tenuto conto che per la procedura di che trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle offerta è stato fissato al 28/12/2021.

Pertanto, sentito il Rup, così come stabilito dall'art.12 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" con la nota prot. n. 18794 del 24/06/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, nel rappresentare che la cauzione provvisoria è elemento essenziale a corredo dell'offerta, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 30 giugno 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta, nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) proroga della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 (pag. 19) del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, ha proceduto, preso atto che tutti gli oo.ee. ammessi hanno riscontrato la suddetta richiesta entro il termine ed accertata la regolarità e completezza della documentazione trasmessa, confermando l'ammissione dei seguenti oo.ee.:

1) O.E. plico n. 1 – RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)

2) O.E. plico n. 2 RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticiè (mandante).

3) O.E. plico n. 3 - SA&GI Engineering s.r.l.

4) O.E. plico n. 4 RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)

5) O.E. plico n. 5 - SIDOTI ENGINEERING SRL.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di

procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

### **Premesso quanto sopra**

Il presidente dà atto che con avviso prot. 9614 del 31/3/2023 – inviato a ciascun operatore economico tramite portale e pubblicato anche all'albo pretorio al n.891 in pari data – si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno 06/04/2023 alle ore 09,30 presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), negli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

### **Dichiarazioni Inconferibilità e Incompatibilità**

I componenti del seggio di gara, „preso atto dell' elenco degli Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, dichiarano sotto la propria personale responsabilità , ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni per falsa dichiarazione, , per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di componente, segretario e Presidente del seggio di gara .

**Ciò premesso:**

### **Il Seggio di gara**

inizia la seduta prendendo e dando atto che, non essendo proseguite le operazioni di gara in Commissione tecnica, dopo l'ultimo verbale del seggio di gara n. 5 del 13/7/2022 in premessa richiamato, in seguito a quanto rappresentato dal RUP tramite messaggio Sipi n. 1760686 del 24/1/2023, lo Staff Gare e Contratti con nota prot. n.2130 del 24/01/2023, , trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, ha proceduto a richiedere nuovamente - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla data della comunicazione- la trasmissione- esclusivamente tramite portale- di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni, senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, procede, preliminarmente, a prendere atto che dei cinque oo.ee. ammessi ( rif. Verbale n. 5 del 13/7/2022) , non è pervenuto alcun riscontro tramite portale per l'oo.e. di seguito indicato :

**O.E. plico n. 1 – RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli  
(mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)**

Accertato che non è pervenuta nè la documentazione, nè la dichiarazione richiesta, essenziali per l'ammissione alle successive operazioni di gara, il Seggio procede , pertanto, all'esclusione dell' operatore economico , così come pure precisato nella superiore nota prot. n.2130 del 24/01/2023 che si è accertato essere stata regolarmente inviata e consegnata, tramite portale, in data 24/01/2023 , alle ore 13,40.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio procede on l'esame della documentazione e dichiarazioni prodotte dai 4 operatori economici , in riscontro alla richiesta inviata.

Accertato che i restanti 4 oo.ee. hanno prodotto la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità, tramite atto di variazione o appendice delle polizze già prodotte, come richiesto, li ammette alle successive operazioni di gara.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

<b>n.</b>	<b>Operatore Economico</b>	<b>Esito Ammissione /esclusione</b>	<b>Regolarità Imposta di Bollo</b>
<b>1</b>	<b>RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)</b>	NON AMMESSO  Nella seduta del 06/04/2023  VERBALE N.6	si
<b>2</b>	<b>RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) - Geol. Luigi Butticè (mandante)</b>	CONFERMATA AMMISSIONE Nella seduta del 06/04/2023 VERBALE N.6	si
<b>3</b>	<b>SA&amp;GI Engineering s.r.l</b>	CONFERMATA AMMISSIONE Nella seduta del 06/04/2023 VERBALE N.6	si

<b>4</b>	<b>RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo &amp; C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli &amp; Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)</b>	CONFERMATA AMMISSIONE Nella seduta del 06/04/2023 VERBALE N.6	si
<b>5</b>	<b>SIDOTI ENGINEERING SRL</b>	CONFERMATA AMMISSIONE Nella seduta del 06/04/2023 VERBALE N.6	si

### CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 13:00 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016 e trasmesso a ciascun o.e. ed al RUP per il seguito di competenza. Le operazioni di gara proseguiranno con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Sig.PALERMO GIACOMO

IL SEGRETARIO

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

<p>“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 <i>lett. r</i>) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . <i>Codice dell’amministrazione digitale</i> - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”</p>
--

