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SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON OPZIONE
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI
SENSI DELL ART. 157 COMMA 1 DEL CODICE) - PALAZZO RICCIO DI
MORANA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO
CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI-  C.U.P.
H96C22000090003 - C.I.G. 9557777F14  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ
"A. MANZONI & C. S.P.A." DEL  SERVIZIO DI  INSERZIONE DELL
AVVISO PROROGA TERMINE RICEZIONE OFFERTE, CELEBRAZIONE
GARA E RETTIFICA IMPORTO APPALTO SU N.1 TESTATA
GIORNALISTICA A DIFFUSIONE NAZIONALE  E N.1 TESTATA
GIORNALISTICA A DIFFUSIONE REGIONALE  - IMPEGNO DI SPESA -
SMART CIG Z873999276

CIG: Z873999276

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 86   del 31-01-2023

N. Generale 214   del 01-02-2023

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,⮚
SILVANA MORANA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale⮚
degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;⮚

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di⮚
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del⮚
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;⮚

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di⮚
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Arch. Antonino Gandolfo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Fabio Martino Battista

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 89 del 30-01-2023

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CON OPZIONE
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI
SENSI DELL ART. 157 COMMA 1 DEL CODICE) - PALAZZO RICCIO DI
MORANA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO
CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI-  C.U.P.
H96C22000090003 - C.I.G. 9557777F14  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ
"A. MANZONI & C. S.P.A." DEL  SERVIZIO DI  INSERZIONE DELL
AVVISO PROROGA TERMINE RICEZIONE OFFERTE, CELEBRAZIONE
GARA E RETTIFICA IMPORTO APPALTO SU N.1 TESTATA
GIORNALISTICA A DIFFUSIONE NAZIONALE  E N.1 TESTATA
GIORNALISTICA A DIFFUSIONE REGIONALE  - IMPEGNO DI SPESA -
SMART CIG Z873999276

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
- Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, nel corso del 2021, ha posto in essere, la verifica di
vulnerabilità sismica dell’immobile di proprietà, denominato Palazzo Riccio di Morana - sito nella
via Garibaldi n. 89 in Trapani - in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’'Ordinanza O.P.C.M.
n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 2 comma 3), per acquisire e programmare gli opportuni interventi
volti al restauro conservativo e alla manutenzione straordinaria e  per garantire il pieno
funzionamento dello stesso;
- in ragione delle risultanze della superiore verifica sismica e dalla necessità di procedere al restauro
conservativo nonché all’adeguamento dell’impianto elettrico e della realizzazione del nuovo
impianto di climatizzazione dell’immobile in argomento si rende necessaria l’effettuazione
dell’intervento relativo ai “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO
CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI-  C.U.P. H96C22000090003”,
dell’importo complessivo di 3.000.000,00 €, che risulta inserito nel Programma Triennale delle
OO.PP., giusta Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n. 11
del 23/11/2022, al CUI 93004780818201900025 – Anno 2023;
-   che per la realizzazione dell’intervento citato è risultato necessario affidare la relativa
prestazione professionale di Progettazione di  fattibilita’ tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione affidamento incarico di
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157
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comma 1 del codice) che risulta inserita nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
(2022/2023) giusta Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n.
11 del 23/11/2022, al CUI  S93004780818202200001 – anno 2022;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1037 del 21/12/2022 è stato, tra l’altro,
disposto di:
1) Prendere atto della nota prot.n. 36927 del 20/12/2022 con la quale  l’arch. Antonino Massimo
Gandolfo - in merito all’appalto in argomento –  ha richiesto ai fini dell’autorizzazione a contrarre,
l'adozione del provvedimento relativo all'approvazione del DIP, degli atti di gara e al pagamento
alla GURS dell'importo necessario alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara;
2) Prendere atto che dal Disciplinare Tecnico Prestazionale e dagli Schemi di Parcella si evince
che l’importo totale del Servizio è pari ad  € 509.299,23;
3)  Approvare, al fine dello svolgimento della procedura aperta, i seguenti schemi di atti di gara:

1) D.I.P.  - Documento di Indirizzo alla Progettazione;
2) schema di disciplinare di gara completo di allegati;
3) schema di bando di gara;
4) disciplinare d’incarico capitolato tecnico prestazionale;
5) schemi di parcelle;

4) Autorizzare a contrarre procedendo con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.157 del medesimo decreto, da svolgere nella piattaforma telematica
dell’Ente, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, con
applicazione del criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 lett. b del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
5) Delegare, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs.165/2001 e ss. mm.e ii., le funzioni dirigenziali del
Dirigente del Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici”, per lo svolgimento e la
formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di gara, alla
Dott.ssa Anna Maria Santangelo, attuale titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Gare e
Contratti”;
6) Stabilire i tempi di pubblicazione in  giorni 26 (ventisei) ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c)
della l. 120/2020 e ss.mm.ii.;
7) Procedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € 509.299,23 di cui
395.173,21 € quale base d’asta ed 114.126,02 € per incentivi tecnici, IVA, tasse e oneri, così come
segue:
- cap. 5591 Spese per incarichi di progettazione (Patrimonio) per € 380.000,00;
- cap. 5592 Spese per incarichi di progettazione (Patrimonio) (vincolo da trasf. regionale) (Avanzo
Amm.ne) per € 129.299,23;
8) impegnare, liquidare e pagare la somma di € 394,06, di cui  € 323,00 quale imponibile ed €
71,06 per IVA al 22%, in favore della GURS, per la pubblicazione del relativo estratto del bando di
gara, imputando tale somma al cap.1813 “Spese per pubblicazioni bandi di gara ed altro ”;

Considerato che con nota prot. n. 625 del 10/1/2023 il RUP, Arch. Antonino Massimo Gandolfo ha
rappresentato quanto segue:In riferimento alla gara in argomento, stante la nota del 03/01/2023 dello studio legale•

Rotigliano su incarico della Fondazione INARCASSA di Roma, in cui venivano fatte
osservazioni in merito al mancato inserimento di diverse categorie di lavorazioni in ragione
delle opere previste nelle previsioni della prestazione connessa alla progettazione, il
sottoscritto RUP eseguite le opportune verifiche accertava la parziale veridicità di quanto
segnalato, dandone riscontro con nota prot. n. 530 del 10/01/2023;
In ragione della superiore analisi si è proceduto alla rielaborazione della parcella relativa•

alla progettazione nei diversi livelli;
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L’importo aggiornato (onoraio+spesa) è pari a 233.942,10 € anziché 193.549,83 €, per un•

maggiore Onere pari ad 40.392,27 € oltre I.V.A e tasse;Pertanto, al fine di dare pieno compimento al servizio in oggetto, evitando soluzioni di•

continuità nello svolgimento della procedura di gara la cui scadenza di presentazione delle
offerte è prevista per il 25/01/2023, si è proceduto all’aggiornamento del DIP, degli schemi
di parcella e del Capitolato Tecnico Prestazionale nonché del Disciplinare di Gara e relativo
Bando;
In ragione di quanto sopra si dovrà procedere alla riapprovazione della superiore•

documentazione e all’ulteriore impegno di spesa che ammonta complessivamente a

52.057,56 € che trova capienza nel cap. 5591;Inoltre si dovrà procedere alla pagamento degli oneri di pubblicità alla GURS;•

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 19 del 13/1/2023 con la quale è stato, pertanto, disposto di:

1) Prorogare il termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissandolo al 09/02/2023 ore
09:00;
2) Approvare il Documento di Indirizzo alla programmazione, il Capitolato Tecnico Prestazionale,
gli schemi del Bando di gara, del Disciplinare di gara e delle Parcelle debitamente rettificati, come
in premessa riportato, e fissando il termine di scadenza delle offerte per il al 09/02/2023 ore 09:00 e
la prima seduta di gara il giorno 13/02/2023 alle ore 09:00;
3) Approvare l'allegato avviso di proroga del termine per la ricezione delle offerte e di rettifica
dell’importo di gara;
4) Procedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € 52.057,56 di cui €
40.392,27 quale differenza dell’importo a  base d’asta ed 11.665,29 € per incentivi tecnici, IVA,
tasse e oneri al cap. 5591 “Spese per incarichi di progettazione (Patrimonio)”;
5)  Impegnare. Liquida e pagare  la complessiva somma di € 423,34, necessaria al pagamento in
favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la pubblicazione dell’avviso di proroga,
dell’importo di € 347,00, oltre IVA, ammontante ad € 76,34;

Considerato che  al  fine di provvedere all’inserzione dell’avviso di proroga del termine per la
ricezione delle offerte e di rettifica dell’importo di gara, tramite utilizzo della stampa quotidiana
maggiormente diffusa nell'area interessata, come previsto all’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., il RUP.  Arch. Antonino Massimo Gandolfo, così come si evince dal verbale di indagine
di mercato, prot. n. 1809 del20/1/2023, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente
dell'Ente, ha richiesto, in data 18/01/2023, i relativi preventivi di spesa alle società di seguito
elencate:
SPEED SRL – con nota prot. n. 1503;•
EDISERVICE S.R.L. – con nota prot. n.1501;•
A. MANZONI & C. S.P.A. con nota prot. n.1502;•
DSE PUBBLICITA’ – con nota prot. n. 1500;•
EUREMA SRLS – con nota prot. n. 1497;•

Rilevato che, sempre dal sucitato verbale, si evince, che, entro la scadenza prevista del 20/01/2023
alle ore 12:00,  sono pervenute le seguenti offerte:
EDISERVICE S.R.L. – Nota assunta al prot. n.1630 del 19/1/2023 ;●
A. MANZONI & c. s.p.a. – nota assunta al  prot. n.1684 del 20/1/2023 ;●
 DSE PUBBLICITA’ – nota assunta al prot. n.1589 del 19/1/2023 ;●
SPEED SRL –  nota assunta al prot. n.1648 del 19/1/2023;●
EUREMA srls – nota assunta al prot. n. 1564 del 19/01/2023;●
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Considerato che il RUP Arch. Antonino Massimo Gandolfo, alla luce dei preventivi pervenuti,
dovendo pubblicare l'avviso di proroga del termine per la ricezione delle offerte in argomento su n.
1 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 1 quotidiano a diffusione regionale:

ha individuato quale migliore offerente:T�L�����....���.
la società “A. Manzoni & c.” spa, in relazione all’abbinamento La RepubblicaT�L�����....���.
(regionale) + Il Foglio (nazionale), per un totale di € 335,00 + 5,00 per spese + IVA;
stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione dell’avviso, ha comunicato - allaT�L�����....���.

Società  A. Manzoni & c. spa, con nota prot. n. 1810 del 20/1/2023 l’affidamento del
servizio;

Rilevato, pertanto, che, con il presente provvedimento, si provvederà a procedere all’affidamento
del Servizio di Pubblicazione dell’avviso proroga termine ricezione offerte, celebrazione gara e
rettifica importo relativo ad “Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed
economica, definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (con
opzione  direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase  di esecuzione ai sensi dell’art.
157 comma 1 del codice) dei lavori di miglioramento sismico, restauro conservativo ed
adeguamento impianti del Palazzo Riccio di Morana – Trapani (TP) - Intervento  CUP:
H96C22000090003 -  CIG 9557777F14”, alla Società  A. MANZONI & C. S.P.A. per la
pubblicazione su La Repubblica (regionale) + Il Foglio (nazionale), per un totale di €
335,00 + 5,00 per spese + IVA;

Considerato che risulta, pertanto, necessario, impegnare la complessiva spesa di € 414,80 IVA
compresa, al cap. 4526 ““Spese per pubblicazione bandi ed avvisi” in favore della Società A. 
MANZONI & C. S.P.A..;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 9/1/2023 di approvazione indirizzi in
ordine all’avvio dell’esercizio provvisorio 2023;

Considerato che il superiore impegno rientra -  ai sensi dell’art.163 comma 5 del TUEL - nei
limiti dei dodicesimi disponibili dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l’anno precedente ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

Dato atto:

  della deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 25/1/2022 con il quale è stato
approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

 della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del Libero
Consorzio Comunale, n. 04 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii., di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;

 del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero
Consorzio Comunale, n. 10 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii. di approvazione del PEG Finanziario per
il triennio 2022/2024;

 del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero
Consorzio Comunale, n. 29 dell'11/4/2022 di “Riaccertamento ordinario e reimputazione dei
residui. variazione al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2022-2024”;

 del Decreto n. 52 del 30/6/2022 e ss.mm.ii. con il quale il Commissario Straordinario, assunti i
poteri del Presidente, ha approvato il  Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022
/2024 e il relativo allegato Piano della Performance -  Obiettivi strategici e operativi 2022-24;
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Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario
con Decreto n. 35 de 30/4/2022 – oggi sezione del PIAO - e in particolare del punto 1.11
“Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a
prevenire il rischio di corruzione” con evidenza anche:

al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai
sensi di legge;
al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo dell’istanza ad
iniziativa di parte (ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento
Amministrativo);
all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile
sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente e determina spesa per
€ 414,80;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa
RICORRENTE;

Precisato che la presente proposta comporta un impegno di spesa che verrà formalmente assunto,
previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa);

Dato atto del rispetto degli adempimenti rispetto alla regolarità contributiva della Società Manzoni
s.r.l., giusta DURC protocollo IINAIL_34901147  in data 05/10/2022 con scadenza in data
02/02/2023, allegato al presente provvedimento;

Dato atto che per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai
sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., in data 3/9/2020 è stato generato il CUP
H96C22000090003;

Preso atto che per il servizio affidato alla Manzoni & c. spa  è stato attivato lo SMART CIG
Z873999276   da riportare obbligatoriamente ai sensi dell’art.3 della L. n.136/2010 modificata dalla
Legge 217/2010 di conversione del D. L. n.187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”
Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13
del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e
degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere
di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri
ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere
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generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine
il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella presente proposta;
Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo
piano dei conti;

Visti:
-  il punto 2) del Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 74 del
3/10/2022 di “Conferma dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di
Trapani e conferimento incarico delle funzioni dirigenziali al Segretario Generale, nonché
individuazione dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (R.P.C.T.)”  con il quale, tra l’altro, è stato dato atto che: “con decorrenza dal 3 ottobre
2022 tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs.n. 267/00 continuano ad essere
esercitate dal Segretario Generale e nella fattispecie dal nuovo Segretario Generale Dott. Battista
Fabio Martino, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 267/2000, con facoltà di delega
delle medesime funzioni ai Responsabili di Servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a
diversa disposizione”;

P R O P O N E

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trasfuso:

1) Prendere atto che il RUP, Arch. Antonino Massimo Gandolfo:
ha richiesto, con note agli atti, i preventivi necessari per provvedere alla pubblicitàT�L�����....���.
dell’avviso proroga termine ricezione offerte, celebrazione gara e rettifica importo relativo
ad “Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva
ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, (con opzione
direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase  di esecuzione ai sensi dell’art.
157 comma 1 del codice) dei lavori di miglioramento sismico, restauro conservativo ed
adeguamento impianti del Palazzo Riccio di Morana – Trapani (TP) - Intervento  CUP:
H96C22000090003 -  CIG 9557777F14” con l'utilizzo della stampa quotidiana
maggiormente diffusa nell'area interessata, come previsto all’art. 73 comma 4 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., come in narrativa specificato;
ha individuato, giusta verbale di indagine di mercato prot. n. 1809 del 20/1/2023, pubblicatoT�L�����....���.
nella sezione amministrazione trasparente dell'Ente, quale migliore offerente:

a) la Società “A. Manzoni & c. s.p.a.” con sede in Torino - Via Ernesto
Lugaro p.IVA 04705810150, che ha proposto di eseguire il servizio di
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pubblicazione richiesto per un importo complessivo di € 414,80 di cui €
340,00 quale imponibile ed € 74,80 per IVA, pubblicando il testo dell’
avviso proroga termine ricezione offerte, celebrazione gara e rettifica importo
in argomento sui quotidiani Il  Foglio (Nazionale) + La Repubblica
(Palermo- edizione regionale);

stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione dell’avviso ha comunicato - allaT�L�����....���.
Società  Manzoni & c. spa, con nota prot. n. 1810 del 20/1/2023, l’affidamento del servizio.

2) Affidare alla Società “A. Manzoni & c. s.p.a.” con sede in Torino - Via Ernesto
Lugaro p.IVA 04705810150, per l’importo complessivo di € 414,80 di cui € 340,00
quale imponibile ed € 74,80 per IVA, la pubblicazione dell’avviso proroga termine
ricezione offerte, celebrazione gara e rettifica importo in argomento sui quotidiani  Il
Foglio (Nazionale) + La Repubblica (Palermo- edizione regionale).

3) Impegnare la somma di € 414,80  di cui € 340,00  per il servizio di pubblicazione ed € 74,80per IVA, da versare, successivamente, direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1 - comma 629 -

della Legge 190/2014, in favore della Società A. Manzoni & c. s.p.a.” con sede in Torino - Via
Ernesto Lugaro p.IVA 04705810150, per il servizio di cui al punto 1), come segue:

Fase della spesa – Classificazione D.Lgs. n. 118/2011

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
ricorrente /
non ricorrente

Capitolo
Descrizione
Capitolo

Importo
(2023)

1-10-5-3 U.1.03.02.16.001  ricorrente 4526 “Spese per
pubblicazione
bandi ed avvisi” 414,80

4) Dare atto:

del decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 9/1/2023 di approvazione indirizzi in•
ordine all’avvio dell’esercizio provvisorio 2023
che l’impegno di cui al superiore punto 3)  rientra -  ai sensi dell’art.163 comma 5 del TUEL•
- nei limiti dei dodicesimi disponibili dello stanziamento del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l’anno precedente ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;
che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione•
del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010 di•
conversione del D.L. n. 187/2010, è stato attivato, a cura del Responsabile Unico del
Procedimento, lo Smart CIG corrispondente al n. Z873999276;
che è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 D.L.78/2009,•
convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
del rispetto degli adempimenti rispetto alla regolarità contributiva della Società A. Manzoni•
& c s.p.a., giusta DURC protocollo IINAIL_34901147  in data 05/10/2022 con scadenza in
data 02/02/2023, allegato al presente provvedimento;
che è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e per le•
finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel sito internet istituzionale di questo Ente nella
sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione Provvedimenti/”Provvedimenti
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dirigenti amministrativi”/“Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi” ed inoltre, per le medesime finalità ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è possibile
consultare la medesima sezione “Amministrazione Trasparente, come segue:
- Per Il verbale di aggiudicazione nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” / “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”
“Avvisi sui risultati delle singole procedure”

- Per altre informazioni nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” / “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura” – “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” .

5) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 SILVANA MORANA
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