

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE

GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE

9° Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

OGGETTO: Verbale n. 2 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - Scheda Progetto 2 – Istituti Superiori ricadenti territorio Comune di Marsala C.U.P. H84H20001000006 C.I.G 85472559F3 SIPI 504/2020

Il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi**, alle ore 10:35 presso gli uffici Settore "**GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE**" - serv. 9° "**Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali**" del Libero Consorzio Comunale di Trapani, siti in via Carrera 8, presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia, sono presenti i dipendenti:

- arch. Antonino Gandolfo, n.q. di Punto Ordinante, nonché di RUP del servizio in oggetto
- arch. Giuseppe Rivetti, n.q. di testimone,
- sig. Angelo Dello Iacono n.q. di testimone, nonché segretario verbalizzante,

al fine di procedere, giusta procedura attivata sulla piattaforma MEPA in data 04/12/2020 per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, alla verifica amministrativa dei documenti trasmessi dagli OO.EE. invitati con R.d.O. n. 2708510.

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 27/10/2020 del Settore "**GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE**":

- si approvava il progetto esecutivo trasmesso dal R.U.P. Arch. Antonino Massimo Gandolfo con nota n. prot. 28649 del 12/10/2020;
- si ratificavano gli incarichi interni nei dipendenti:
- .arch. Antonino Massimo Gandolfo –Verificatore e Punto Ordinante
- .arch. Giuseppe Rivetti – Progettista e Direttore dei Lavori
- .geom. Giovanna Bertolino – Progettista e Direttore Operativo Contabile

.sig. Gasparede Vita – Componente struttura amministrativa

.sig. Giuseppe Angileri – ispettore di cantiere.

● Con Verbale n. 01 del 02/12/2020 prot. n. 33385, con cui è stata accertata la gara deserta relativa al RdO n. 2693416, si è contestualmente, stante l'urgenza per l'individuazione dell'O.E. per l'esecuzione dei lavori in oggetto in ragione di quanto disposto dal MIUR con nota n. 33909 del 26/11/2020, proceduto a dare disposizione all'indizione di nuova gara su piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C, che rimanda per le gare deserte all'art. 63 comma 2 lett. A (Procedura negoziata senza pubblicazione Bando), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., selezionando tramite sorteggio nella medesima piattaforma n. 10 O.E., per la categoria merceologia Lavori – OG1, avente sede legale Provincia di Trapani anziché sede d'interesse Sicilia.

● Con la nuova RdO 2708510 del 04/12/2020 si è riscontrato che il numero massimo di O.E. rientrante nella categoria richiesta risultavano essere solo 9 pertanto sono stati invitati tutti e 9 a presentare offerta entro le ore 11:30 del 09/12/2020 sull'importo a base d'asta di € 168.043,95:

Nr	Ragione Sociale	Partita iva	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	DOMOTECH S.R.L.	02721200810	TRAPANI(TP)	SICILIA	Filtrato
2	ELECTRA SRL	02087120818	TRAPANI(TP)	SICILIA	Filtrato
3	F.I.D. SOCIETÀ COOPERATIVA	01496670819	MAZARA DEL VALLO(TP)	SICILIA	Filtrato
4	GIACALONE VINCENZO	01462550813	MAZARA DEL VALLO(TP)	SICILIA	Filtrato
5	GRAFALO S.R.L.	02611210812	SANTA NINFA(TP)	SICILIA	Filtrato
6	GRIMAUDO GIUSEPPE	00091460816	ALCAMO(TP)	SICILIA	Filtrato
7	LFN COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	02666810813	MAZARA DEL VALLO(TP)	SICILIA	Filtrato
8	SAULLO PIETRO	01938110812	ALCAMO(TP)	SICILIA	Filtrato
9	SCAVONE MATTEO	01756650816	BUSETO PALIZZOLO(TP)	SICILIA	Filtrato

Entro il termine stabilito risultano inserite nel sistema le offerte e la documentazione richiesta di n. 5 O.E. e precisamente:

- **ELECTRA S.R..L.**
- **F.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA**
- **GRAFALO S.R.L.**
- **GRIMAUDD GIUSEPPE**
- **SAULLO PIETRO**

Il RUP, n.q. di Punto Ordinante, nonché di Presidente, ha provveduto a verificare la corrispondenza della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE. con quella richiesta, nonché la conformità di quanto in esse contenute, ammettendo ciascuno di essi al fase successiva di apertura dell'offerta economica.

In ragione di quanto sopra si è proceduto alla fase di apertura delle offerte economiche risultando i seguenti ribassi percentuali:

- ELECTRA S.R..L.	Rib. 10,90%
- F.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA	Rib. 27,9671%
- GRAFALO S.R.L.	Rib. 18,9898%
- GRIMAUDD GIUSEPPE	Rib. 31,8115%
- SAULLO PIETRO	Rib. 3,00%

Il sottoscritto R.U.P. esaminata le offerte economiche, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia previsto nel RdO 2708510 del 04/12/2020, in applicazione all'art. 97 comma 2 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.,così come riportato:

Offerte in ordine crescente:

- 3,0
- 10,90
- 18,9898
- 27,9671
- 31,8115

Offerte escluse nel taglio delle ali
3,0 – 31,8115

Offerte considerate per il calcolo della media n. 3

- 10,90
- 18,9898
- 27,9671

La media è uguale: $57,8569/3 = 19,285633333333$

Scarto medio: $19,285633333333 - 27,9671 = 8,681466666667$

Soglia di anomalia= $19,285633333333 + 8,681466666667 = 27,9671$


Pertanto alla luce di quanto sopra risulta aggiudicatario dei lavori in oggetto l'O.E. **F.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA** che ha offerto un ribasso **27,9671%** sull'importo a base d'asta di **€ 139.654,28**.

Per quanto sopra, il Presidente alle ore 12:30 chiude le operazioni, e trasmette il presente verbale per la pubblicazione..

- arch. Antonino Gandolfo

- arch. Giuseppe Rivetti

- sig. Angelo dello Iacono

Three handwritten signatures are written on horizontal lines. The first signature is for arch. Antonino Gandolfo, the second for arch. Giuseppe Rivetti, and the third for sig. Angelo dello Iacono. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.