



Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi Cod. edif. 0810182044 Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. PROM. EDIL di Di Stefano Giorgio corrente in Partanna (TP) C/da Vallesecco snc - P.IVA 01380030815 - CUP:H61B21000760001- CIG: A00C258179
-----------------	--

CIG: A00C258179

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 336 del 20-11-2023

N. Generale 2195 del 20-11-2023

Il Dirigente di Settore

- ☐ **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Gaspare De Vita;
- ☐ **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- ☐ **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- ☐ **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- ☐ **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- ☐ **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINA

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Gaspare De Vita, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA**

Arch. Antonino Gandolfo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 339 del 20-11-2023

Oggetto:	Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi Cod. edif. 0810182044 Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. PROM. EDIL di Di Stefano Giorgio corrente in Partanna (TP) C/da Vallesecco snc - P.IVA 01380030815 - CUP:H61B21000760001- CIG: A00C258179
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- L'intervento prevede la realizzazione dei lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi – Cod. edif. 0810182044 - CUP:H61B21000760001– Finanziato giusto D.M. MIUR n. 217 del 15/07/2021, in attuazione all'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e contestualmente transitato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n.77 e cofinanziato in quota parte con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani la cui prenotazione di spesa è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 02 del 24/07/2023 (N.Generale 1458 del 24/07/2023);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 09/12/2021 mediante la quale è stata disposta l'autorizzare a contrarre, ai fini dell'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con riserva da parte dell'amm.ne di affidare direttamente l'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista ai sensi dell'art. 157 comma 1 del codice) relativamente ai "Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi – Cod. Edif. 0810182044, delegando ai sensi dell'art.17 del D. Lgs.165/2001 e ss. mm.e ii., delegando ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 165/2001, le funzioni dirigenziali del Dirigente del Settore "Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione", per lo svolgimento e la formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto, al titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Gare e Contratti.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 21/12/2022 – redatta dallo Staff Gare e Contratti – mediante la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti dell'o.e. RTP Ve.Ma progetti s.r.l.s (capogruppo) – CASA Associati degli Architetti(mandante) - Ing. Francesco Zizzo(mandante) - (plico n. 6) corrente in Montesilvano(PE) che ha offerto con il ribasso percentuale del 50,33%, sul prezzo posto a base di gara di € 146.115,08 IVA esclusa.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 473 del 20/06/2023 mediante la quale è stato disposto di impegnare la complessiva somma di €. **185.390,81** in favore dell'O.E. RTP Ve.Ma progetti s.r.l.s (capogruppo) – CASA Associati degli Architetti(mandante) - Ing. Francesco Zizzo(mandante) - (plico n. 6) corrente in Montesilvano(PE);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 491 del 27/06/2023, mediante la quale si è proceduto alla nomina del dipendente Ing. Ydania Valenti - ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - quale Verificatore del Progetto esecutivo per la successiva validazione, relativo ai lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi – Cod. edif. 0810182044 – CUP:H61B21000760001;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 24/07/2023, mediante la quale è stato tra l'altro disposto:

- 1) Prendere atto che, stante l'avvenuta acquisizione del progetto esecutivo, (prot. 16796 del 07/06/2023) che tiene conto delle maggiorazioni di spesa a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, nonché degli ulteriori interventi necessari all'adeguamento sismico, è necessario cofinanziare l'opera al fine di dare funzionalità alla stessa per un importo di € 1.150.000,00, che vanno ad aggiungersi al finanziamento NextGenerationEU - DM 217 del 15/07/2021 di €1.300.000,00;
- 2) procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo di €. 1.150.000,00 al cap. 7702 "Manutenzione Straordinari scuole (avanzo Amm.ne)

Verificato che la prenotazione di impegno di spesa di cui sopra è stata registrata al n. 1749/2023 cap. 7702 "Manutenzione Straordinari scuole (avanzo Amm.ne).

Dato atto che mediante la Determinazione Dirigenziale n. 15 del 03/08/2023 è stato approvato lo schema dell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse e la relativa domanda di partecipazione (allegato A dello schema anzidetto), relativamente ai lavori di che trattasi;

Dato atto che il quadro economico che comprende sia i lavori che il servizio di progettazione per un importo complessivo di €.2.450.000,00 risulta essere il seguente:



A) LAVORI A MISURA compresi costi della sicurezza		1 760 489,27 €
di cui costi per la manodopera	25,17%	443 094,20 €
Costi della Sicurezza per l'attuazione del PSC	3,14%	55 308,51 €
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		1 262 086,56 €
B) Somme a dispos. Ammin.ne		
1 Imprevisti (IVA Inclusa)		96 282,91 €
2 Lavori in Economia e Accantonamenti (IVA Inclusa)		28 004,23 €
3 Spese Tecniche		
On+Sp PRDG, Def/Esec.+ C.S.P.	39 438,52 €	
On+Sp Direzione Lavori Misura e Contabilità	84 559,13 €	
On+Sp Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	22 117,43 €	
On+Sp Variante (Prog. Dir. Lav. Sic.)	66 499,98 €	
On+Sp Collaudo Tecnico Amministrativo	11 015,17 €	
On+Sp Collaudo Statico in Cordo d' Opere	16 442,98 €	
On+Sp Verificatore	17 899,65 €	
Inc. fun. tecn. art. 45 D.lgs 36/2023-Lavori	35 209,79 €	
Sommario	293 182,65 €	293 182,65 €
4 Spese per accertamenti Iva Inclusa		16 337,83 €
5 Spese pubblicità Iva Inclusa		8 000,00 €
6 Oneri di accesso a discarica IVA inclusa		12 000,00 €
7 Tassa autorità di vigilanza		630,00 €
8 IVA 22% e tasse sui servizi e Inarcassa		59 024,19 €
9 IVA sui lavori 10% DPR 633/72		176 048,93 €
SOMMARIO		689 510,73 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + B)		2 450 000,00 €

Vista la nota prot. n. 27572 del 05/10/2023, con la quale l'I.D.T. Geom. Antonino Fontana, nella qualità di R.U.P. ha rappresentato e richiesto e proposto quanto segue:

- l'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di €. 2.450.000,00 prevede l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023, facendo presente che occorre avviare la procedura di selezione, da svolgere nella piattaforma telematica dell'Ente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023 (procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori sotto soglia);

- l'Importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 2.450.000,00:
- l'importo complessivo a base di gara è pari ad €.1.760.489,27 di cui:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

€ 443.094,20 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante;
€ 55.308,51 per oneri della sicurezza;
€ 1.262.086,56 importo a base d'asta;

- i tempi di presentazione delle offerte sono stabiliti in giorni 15 (quindici);
- Il criterio di aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque;
- l'approvazione del progetto esecutivo e atto aggiuntivo
- la presa d'atto delle indagini di mercato di cui al verbale prot. n. 24225 del 05/0/2023
- l'autorizzazione a contrarre
- ratifica incarichi e l'approvazione schema disciplinare di gara

Vista la Determinazione Dirigenziale **n. 208 del 08/10/2023**, mediante la quale è stato tra l'altro disposto:

- Prendere atto che:

- l'intervento prevede la realizzazione dei Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi – Cod. edif. 0810182044 - CUP:H61B21000760001– CIG: A00C258179 Finanziato giusto D.M. MIUR n. 217 del 15/07/2021, in attuazione all'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e contestualmente transitato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n.77 e cofinanziato in quota parte con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani la cui prenotazione di spesa è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 02 del 24/07/2023 (N.Generale 1458 del 24/07/2023);

- l'importo complessivo di € 2.450.000,00 comprende sia i lavori che il servizio di progettazione come da quadro economico riportato in premessa;

- mediante Determinazione Dirigenziale n. 473 del 20/06/2023 è stato disposto l'impegno di spesa definitivo per € **185.390,81** relativo al servizio di progettazione esecutiva;

- mediante Determinazione Dirigenziale n.2 del 27/07/2023 è stata disposta la prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo di € 1.150.000,00 al cap. 7702 "Manutenzione Straordinari scuole (avanzo Amm.ne) (prenot. Imp. n.1749/2023) quale quota cofinanziata con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

- Approvare gli atti trasmessi dal RUP con nota prot. n. 27572 del 05/10/2023 relativamente Lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi – Cod. edif. 0810182044 meglio elencati in premessa;

- Prendere atto delle indagini di mercato svolte giusto verbale prot. n. 24225 del 05/09/2023;

- Autorizzare a contrarre ai fini dell'affidamento dei lavori in argomento stabilendo che:

- occorre avviare la procedura di selezione, da svolgere nella piattaforma telematica dell'Ente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023 (procedura negoziata svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori sotto soglia);

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- i tempi di presentazione delle offerte sono stabiliti in giorni 15 (quindici);
- Il criterio di aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del D.lgs36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque;
- l'Importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 2.450.000,00;
- l'importo complessivo a base di gara è pari ad €.1.760.489,27 di cui:
 - €. 443.094,20 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante;
 - €. 55.308,51 per oneri della sicurezza;
 - €.1.262.086,56 importo a base d'asta;
- **Procedere** alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € 1.114.609,19, necessaria all'affidamento dei lavori in argomento, al cap. 7325 "Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (entrata cap.58032);

Vista la nota prot. n. 32070 del 17/11/2023 mediante la quale il RUP geom Antonino Fontana ha riferito che :

- Come previsto dal Disciplinare di Gara, il seggio ha proceduto sulla piattaforma MAGGIOLI formulando la proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. con plico n. 01 (uno) con il ribasso percentuale del 30,777%, che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia del 31,98456%.
- ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs.36/2023, si propone l'aggiudicazione in favore dell'O.E. PROM. EDIL di DI STEFANO GIORGIO per le consequenziali verifiche del possesso dei requisiti.
- si chiede, pertanto, l'adozione del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio in argomento, in favore dell'O.E. PROM. EDIL di DI STEFANO GIORGIO, P.IVA 01380030815 corrente in Partanna (TP) C/da Vallesecco snc.
- L'aggiudicazione diverrà efficace dopo aver completato con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati con l'istanza di partecipazione.

Preso atto che occorre approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, la proposta di aggiudicazione per i lavori di urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi – Cod. edif. 0810182044 – **CUP:** H61B21000760001 - **CIG:**A00C258179 a favore dell'O.E. PROM. EDIL di Di Stefano Giorgio – Corrente in Partanna (TP) C/da Vallesecco snc. - P.IVA 01380030815;

Dato atto che l'importo contrattuale ammonta ad €. 1.372.056,89 € di cui 873.654,18 €. quale importo netto dei lavori, 55.308,51 € quali costi della sicurezza, ed €.443.094,20 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante;



Dato Atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di Regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., risultando che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto al momento, stante che non è ancora intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione, non viene formalizzato il relativo impegno di spesa;

Preso atto che:

- per i lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi Cod. Edif. 0810182044 - inerenti il servizio in questione, ai fini dell'identificazione degli stessi e del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. che corrisponde al n° H61B21000760001;

- per i lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi Cod. Edif. 0810182044 è stato attivato il CIG A00C258179 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 0217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Dato atto che:

- con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8/C del 05/04/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025;

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

- con Decreto Commissariale n. 54 del 07/07/2023 è stato approvato il PEG Finanziario 2023

- il Decreto Commissariale n. 64 del 2/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Presidente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025.

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T. - oggi sezione del P.I.A.O. approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 64 del 02/08/2023 - e in particolare del punto 1.11 "Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione", con evidenza anche:

- al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" (per i casi previsti dalla legge in rispetto dei termini del procedimento);
- al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo);
- all'inesistenza di conflitti d'interesse per i casi previsti dalla legge;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue: Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”:

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvederelativamente a quanto riportato nella presente proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

Visti:

- il nuovo Organigramma dell'Ente e le nuove linee funzionali assegnate ai Settori di cui, rispettivamente, agli all. A) e B) del decreto commissariale n.35 del 4-4-2023 avente per oggetto “Parziale modifica dell'assetto macro-organizzativo del L.C.C. di Trapani” che prevede l'istituzione tra gli altri del “SETTORE 7 Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione civile”;

- il Decreto Commissario Straordinario Con Poteri Del Presidente n.40 del 20/4/2023 con il quale è stato tra l'altro disposto di:

a) conferire ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/00, all'Arch. Falzone Maurizio Giuseppe, l'incarico a tempo pieno e determinato per la durata di anni 3, decorrenti dalla stipula del contratto di lavoro, di Dirigente Area Tecnica, di cui all'avviso pubblico approvato con Decreto Commissariale n. 2 del 10/1/2023, di parziale modifica al Decreto Commissariale n. 105 del 28/12/2022;

b) di attribuire al citato Dirigente Tecnico, il Settore “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”, nonché l'interim del Settore “Territorio, Ambiente, Gestione Rifiuti, RR.NN.OO. e Sviluppo Economico” nonché l'Interim dello “Staff Gare e Contratti, così come stabilito al punto 2 del Decreto Commissariale n. 35/2023;

- che il contratto di lavoro sopracitato è stato stipulato in data 5/6/2023;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 03/10/2023, di “Presa atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e parziale modifica ed integrazione dei Decreti Commissariali n. 35 del 4/4/2023 e n. 53 del 13/06/2023. Conferma degli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) e ai Dirigenti nonché approvazione della pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione”.



PROPONE

1) Prendere atto dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori urgenti di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "D'Aguirre" Salemi – Cod. edif. 0810182044 – CUP:H61B21000760001- CIG: A00C258179 Finanziato giusto D.M. MIUR n. 217 del 15/07/2021, in attuazione all'art. 1, commi 63 e 64 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e contestualmente transitato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n.77 e cofinanziato in quota parte con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani la cui prenotazione di spesa è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 02 del 24/07/2023 (N.Generale 1458 del 24/07/2023);

2) Approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 la proposta di aggiudicazione di cui al superiore punto 1) in favore dell'O.E. PROM. EDIL di Di Stefano Giorgio – corrente in Partanna (TP) C/da Vallesecco snc - P.IVA 01380030815 - formulata dal RUP con prot. n. 32070 del 17/11/2023, che ha offerto il ribasso del 30,777% sull'importo a base d'asta di €1.262.086,56#, pertanto l'importo contrattuale risulta essere € 1.372.056,89 (di cui €873.654,18 importo netto dei lavori + €55.308,51 per costi della sicurezza + € 443.094,20 per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante);

3) Dare atto che:

- l'importo complessivo di €2.450.000,00 comprende sia i lavori che il servizio di progettazione come da quadro economico riportato in premessa;

- mediante Determinazione Dirigenziale **n. 473 del 20/06/2023** è stato disposto l'impegno di spesa definitivo per € **185.390,81** relativo al servizio di progettazione esecutiva;

- mediante Determinazione Dirigenziale **n.2 del 27/07/2023** è stata disposta la prenotazione dell'impegno di spesa per l'importo di € 1.150.000,00 al cap. 7702 "Manutenzione Straordinari scuole (avanzo Amm.ne) (prenot. Imp. n.1749/2023) quale quota cofinanziata con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

- mediante Determinazione Dirigenziale **n. 208 del 08/10/2023** è stata disposta la prenotazione di impegno della complessiva somma di € 1.114.609,19# (n.10119/2023 sub 1), necessaria all'affidamento dei lavori in argomento, al cap. 7325 "Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (entrata cap.58032)";

- l'aggiudicazione in favore dall'O.E. in parola diverrà efficace solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, come espressamente previsto all'art.17 comma 5 del D.Lgs.36/2023, e sarà oggetto di successivo provvedimento;

- per il presente provvedimento si prescinde dal visto di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario in quanto, al momento, non è ancora intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione che richiede la formalizzazione del relativo impegno di spesa;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

4) è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e che per le finalità e ai sensi del D. Lgs. 33/2013, le relative informazioni sono visionabili sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#) - Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 (anno 2023)

5) Notificare il presente provvedimento al RUP, Geom. Antonino Fontana per il seguito di competenza;

6) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gaspare De Vita
