

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n.15 del 4/8/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Prot. n. 1366

20 NOV 2019

## Verbale N. 2 della Commissione di gara per l'appalto del servizio:

*Oggetto: Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione e indagini preliminari relativo ai lavori sulla S. P. n. 56 "Campobello verso Menfi" al km 8+900 ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per m. 500 circa.*

**CUP H37H18001010001 - CIG 79685439B3.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 9:30 presso i locali dell'Ufficio Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, siti in Via Carrera n. 8, in Trapani, si è riunita, con disposizione verbale del Presidente, in seconda seduta, la commissione di gara, nominata giusta Determina Dirigenziale n. 449 del 17/10/2019, per l'affidamento del servizio in oggetto specificato.

Sono presenti i Sig.ri:

- Geom. Ugo Pisciotta, n. q. di Presidente;
- Geom. Alberto Minaudo, n. q. di Componente tecnico;
- Sig. Francesco Sammartano, n. q. di Componente amministrativo nonché Segretario verbalizzante della Commissione.

La Commissione continua a svolgere le operazioni di apertura delle "Buste amministrative".

Si prosegue tale aspetto riguardante la società Engineering Group srl, rilevando:

- la mancanza della Polizza fideiussoria prevista dall'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- la mancanza della dichiarazione del giovane professionista, Arch. Muzzicato, di partecipare quale progettista e di tutte le altre dichiarazioni previste nell'avviso;
- la mancanza del PASSOE rilasciato dall'ANAC a tutti gli operatori partecipanti al costituendo R.T.P..

Pertanto, concludendo l'esame documentale relativo a detta società, si evidenzia che si dovrà chiedere alla stessa, attraverso il "Soccorso istruttorio", oltre al documento di riconoscimento valido del legale rappresentante, arch. Puleo Lucio, per come riportato nel verbale n. 1 (23/10/2019), tutta la documentazione prima riportata.

I presenti concordano di aggiornare il proseguo dei lavori alla data del 30-10-2019, ore 7:45.

Alle ore 13:40 hanno termine i lavori della commissione e viene chiuso il presente verbale che letto e approvato, viene sottoscritto come segue:


Il Presidente Geom. Ugo Pisciotta



Il Componente Geom. Alberto Minaudo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Minaudo', written over a horizontal line.

Il Componente Sig. Francesco Sammartano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Sammartano', written over a horizontal line.

2019/2020