

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ex art. 1 L.R. n.15 del 4/8/2015  
già Provincia Regionale di Trapani

Prot. n. 1369

20 NOV 2019

## Verbale N. 5 della Commissione di gara per l'appalto del servizio:

*Oggetto: Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione e indagini preliminari relativo ai lavori sulla S. P. n. 56 "Campobello verso Menfi" al km 8+900 ricostruzione tombino franato e rifacimento saltuario pavimentazione per m. 500 circa.*  
CUP H37H18001010001 - CIG 79685439B3.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di novembre alle ore 9:40 presso i locali dell'Ufficio Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, siti in Via Carrera n. 8, in Trapani, si è riunita, con disposizione verbale del Presidente, in quinta seduta, la commissione di gara, nominata giusta Determina Dirigenziale n. 449 del 17/10/2019, per l'affidamento del servizio in oggetto specificato.

Sono presenti i Sig.ri:

- Geom. Ugo Pisciotta, n. q. di Presidente;
- Geom. Alberto Minaudo, n. q. di Componente tecnico;
- Sig. Francesco Sammartano, n. q. di Componente amministrativo nonché Segretario verbalizzante della Commissione.

La Commissione procede alla verifica delle risposte pervenute dai due partecipanti a seguito dell'attivazione del "soccorso istruttorio".

Si comincia con la società Engineering Group srl riscontrando che la stessa ha provveduto, in modo esauriente e puntuale, a rispondere a tutti i rilievi formulati con la nota d'attivazione del soccorso istruttorio.

Si procede, quindi, con la società SG.INARCH srls riscontrando, che anche quest'ultima, ha provveduto, in modo esauriente e puntuale, a rispondere a tutti i rilievi formulati con la nota d'attivazione del soccorso istruttorio.

Visionando la documentazione di cui sopra si è rilevata una difformità, relativa all'importo a base di gara, tra quanto riportato in entrambi i PASSOE (€ 84.421,42) e quanto riportato nei documenti presenti nella RDO (€ 89.421,42). Nell'approfondire la problematica si è scoperto che l'errore è nato da un errata digitazione della cifra, da parte del RUP, al momento della creazione del CIG presso l'ANAC; poiché il PASSOE, tale dato, lo "riceve", appunto, dai dati presenti nel CIG, si è creata tale discrasia non imputabile, ovviamente, ai partecipanti alla gara.

Dato che risulta indispensabile allineare detti dati, contestualmente alla redazione del presente verbale, si è informato il RUP, geom. Culcasi, al fine di provvedere immediatamente alla rettifica dell'anomalia. Lo stesso, viene informato, altresì, che non appena in possesso del "nuovo" CIG dovrà darne comunicazione al Presidente della Commissione, il quale provvederà a richiedere il nuovo PASSOE ai partecipanti alla gara.

I presenti concordano di aggiornare il proseguo della gara ad una data da destinarsi poiché si rimane in attesa del CIG corretto da parte del RUP.

Alle ore 13:35 hanno termine i lavori della commissione e viene chiuso il presente verbale che letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Geom. Ugo Pisciotta



Il Componente Geom. Alberto Minaudo



Il Componente Sig. Francesco Sammartano

