

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore 7° - Ufficio Tecnico Edilizia

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Palazzo Riccio di Morana - Lavori urgenti di messa in sicurezza

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 06/11/2023

IL TECNICO
arch. Antonino Massimo Gandolfo

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Importo dei lavori compresi costi della sicurezza euro	9'890,36
a dedurre costi della sicurezza speciali euro	3'439,34
Restano euro	6'451,02
a dedurre incidenza manodopera euro	5'037,60
Resta importo a base d'asta euro	1'413,42
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) Imprevisti euro	989,04
2) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	2'175,88
3) Oneri a discarica euro	944,72
Sommano le somme euro	4'109,64
Totale euro	14'000,00
Trapani, 06/11/2023 Il Tecnico arch. Antonino Massimo Gandolfo	
A RIPORTARE	