

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)  
già Provincia Regionale di Trapani  
Settore

“Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici  
Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniali e Scolastici  
P.E.C.: [provincia.trapani@cert.prontottp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontottp.net) - C.F. : 93004780818

**OGGETTO:** Progetto di adeguamento antincendio Ex Archivio di Stato –

**CUP: H93C20000020003 –**

**CIG: 940037178C**

**Importo complessivo del progetto: € 699.287,17**

**Importo soggetto a ribasso: € 546.481,92**

**Costi speciali della sicurezza: € 3.147,27**

**(RdO 3230496)**

## VERBALE DI GARA SEDUTA N. **3**

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di Novembre (11), il giorno 30 (ventinove) alle ore 09:05 (noveecinq), si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Centro Direzionale di via Carrera n. 8, il seggio di gara individuato d'ufficio, nelle persone dei Sigg.ri:

**Arch. Antonino Massimo Gandolfo**, nel ruolo di Presidente.

**Sig.ra Giovanna Bertolino**, nel ruolo di Membro seggio di gara.

**I.A. Sig. Gaspare De Vita**, nel ruolo di Membro seggio di gara e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

### PREMESSO CHE

- Nella seduta del 25/11/2022, convocata con avviso prot. n. 34255 del 24/11/2022 il Seggio di gara ha proceduto all'acquisizione dalla piattaforma telematica MEPA, dell'elenco dei plichi digitali, prendendo atto che sono pervenute le domande di partecipazione n. 55 operatori economici (diseguito OO.EE.)
- Nella seduta del 29/11/2022, convocata con avviso prot.n. 34406 del 25/11/2022, il seggio di gara ha iniziato l'acquisizione della documentazione amministrativa, senza esame della stessa, in quanto la piattaforma MEPA non consente l'esame dell'offerta economica prima dell'esame della documentazione amministrativa, secondo il principio di semplificazione previsto dall'art. 133,

comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificata dalla Legge n. 55/2019 e dalla DL n. 77/2021 con l'attuazione dell'inversione procedimentale.

In ragione del numero delle istanze presentate e dell'ordine alfabetico con cui MEPA ha definito l'elenco degli OO.EE. , sono state acquisite le documentazioni amministrative di n. 27 come si evince dal verbale n. 2 del 29/11/2022 prot. n. 34742.

Con successivo avviso del 29/11/2022 prot. n. 34743 del 29/11/2022 è stata rinviata la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 30/11/2022 alla ore 09:00 presso gli uffici del R.U.P. siti in via Carrera 8, Trapani.

### **Premesso quanto sopra**

Il seggio di gara continua l'acquisizione della documentazione amministrativa, senza esame della stessa.

In ragione del numero delle istanze presentate e dell'ordine alfabetico con cui MEPA ha definito l'elenco degli OO.EE., sono state acquisite le documentazioni amministrative degli ulteriori di OO.EE. in numero 23 di seguito riportati:

| <u>Denominazione Concorrente</u> | <u>N. di Partecipazione</u> | <u>N. docum Amm.vi presentati</u> |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| FI.MI. S.R.L. -                  | 260240                      | 11                                |
| GANGI IMPIANTI ...               | 264339                      | 11                                |
| GIADA COSTRUZIO ...              | 246608                      | 21                                |
| GIAMBRONE COSTR ...              | 219328                      | 16                                |
| IMPRESALV SRL                    | 267254                      | 21                                |
| IMPRETECH SRL                    | 264731                      | 11                                |
| ISA RESTAURI E                   | 241873                      | 16                                |
| Manusia Restaur ...              | 242789                      | 24                                |
| MARINO ROSARIO ...               | 262577                      | 17                                |
| MIREN S.R.L. -                   | 275630                      | 13                                |
| NUOVI LAVORI S. ...              | 269138                      | 15                                |
| OPERA APPALTI S ...              | 267367                      | 10                                |
| PAM S.R.L.                       | 265931                      | 19                                |
| PARISI VINCENZO ...              | 269245                      | 24                                |
| PENTATEK S.R.L. ...              | 271544                      | 13                                |
| PRO.GE.CO SAS D ...              | 235781                      | 25                                |
| PRODON IMPIANTI ...              | 273860                      | 12                                |
| RE.CO.IM. S.R.L ...              | 272208                      | 15                                |
| ROMA SRL -                       | 265743                      | 15                                |
| RTI MB COSTRUZI ...              | 266322                      | 25                                |
| SA.MA. S.R.L.                    | 216482                      | 12                                |
| SAE S.R.L. SOCI ...              | 271700                      | 22                                |
| SAGEDIL S.R.L.                   | 272143                      | 13                                |

Si fa presente che relativamente ai sei OO.EE. che nella precedente seduta del 29/11/2022 non era stato possibile procedere alla completa acquisizione della documentazione amministrativa, per problemi di natura tecnica, risolti gli stessi, si è potuto completare la procedura di acquisizione.

## CHIUSURA SEDUTA

Il Presidente del Seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 05/12/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici del Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica” , siti in via Carrera n. 8 Trapani

Alle ore 14:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

**IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA**

(arch. Antonino Massimo Gandolfo)

**IL COMPONENTE**

( geom. Giovanna Bertolino)

**IL SEGRETARIO**

(I.A. sig. Gaspare De Vita)