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CONDIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

OGGETTO: LT.N. “ M. Torre” di Trapani

Lavori di adeguamento antincendio per la realizzazione dell'impianto di Voice
Evacuation (art.175 del DPR 207/2010)

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 05/11/2015
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Capo | - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Norme di appalto

I'rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento sono regolati dalle norme del D.Lgs n.163/2006.

Art. 2 — Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i “Lavori di adeguamento antincendio per la realizzazione dell'impianto di Voice
Evacuation presso ITN Marino Torre di Trapani.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del preventivo allegato e secondo le
indicazioni della D.L.., secondo le caratteristiche tecniche delle varie categorie di lavori.

La Ditta si impegna ad eseguire il suddetto lavoro con propria organizzazione di mezzi e personale e con

gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti condizioni tecniche
amministrative e dalle fonti normative da questo richiamate.

Art. 3 - Per i suddetti lavori & richiesta :

I lavori rientrano nella Categoria 0S30 di cui al DPR 207/
258.000,00. Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dell’
di cui all’art.90 del DPR 207/2010 lettere a-b-c.

Iscrizione Camerale alla categoria di appartenenza

2010 per la Classifica I* importo €
attestato SOA sono richiesti i requisiti

Art.4 - Descrizioni del lavori

I lavori che formano 'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piti precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto di Voice Evacuation di ultima generazione che

si comporra di un sistema elettroacustico applicato ai servizi di emergenza e di diffusione sonora, certificato
a norma EN54-16-2008.

L'impianto sara completo di:

armadio rack con i componenti di cui alla voce di elenco prezzi;

n°1 postazione microfonica di emergenza a 12 tasti di selezione zone

n°55 diffusori sonori in metallo da parete certificati a norma EN54-24

n°15 proiettori sonori bidirezionali certificati a norma EN54-24

n°4 proiettori sonori monodirezionali certificati a norma EN54-24
Oltre all'impianto di Voice Evacuation, & stata prevista la compartimentazione dell’aula magna.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto dovranno essere redatti in
conformita alle norme UNI vigenti in materia.

I lavori saranno eseguiti presso I'lITN di Trapani.

Art.5 ~ Dichiarazione di conoscenza

20/11/2015 09:17 C:\LINDA\LAVORILT.N. Marine Torre Trapani\Veice Evacuation Marine Torre Tropani

(SIPT 3603)\Voice Evbacuation di euro 39000\Condizioni tecniche istrative.docx Pagina 2



42532 del 23-11-2015 in interno

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n.

Libero Consorzio Comunale di Trapani
(ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014)
gia Provincia Regionale di Trapani
Settore “Lavori Pubblici, Viabilita, Portualita e Patrimonio”
Via Carrera n°8 - Tel. 0923-806679 Fax 0923-806633

www provincia.trapani,it

P.I. 93004780818

La Ditta dovra, preliminarmente, alla sottoscrizione del contratto, presentare la seguente dichiarazione,

resa in atto unico e sottoscritta dal suo legale rappresentante, con la quale, con riferimento all’'oggetto

della fornitura, dichiari esplicitamente:

- di avere effettuato il sopralluogo nel sito;

- di aver accertato le condizioni di viabilita, di accesso, , le condizioni dei locali interessati dai lavori;

- di aver visionato il progetto di manutenzione ordinaria e di ritenerlo compatibile con le prestazioni in

contratto;

- di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni i materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori.

- di aver formulato 'offerta, avendo tenuto conto di tutti gli obblighi ed cneri a carico dell’appaltatore
richiamati nel presente capitolato, di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

Art. 6 — Oneri e obblighi generali dell'impresa aggiudicataria

Sono a carico dell'impresa i seguenti oneri e obblighi:

1} la presenza continua di personale esperto e qualificato durante la posa in opera delle forniture e
l'esecuzione dei connessi lavori accessori;

2) la pulizia dei locali, lo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali e loro contenitori e/o imballaggi utilizzati
durante la fornitura e I'esecuzione dei connessi lavori accessori;

3} il ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant’altro sia stato
accidentalmente sporcato o danneggiato durante l'esecuzione della fornitura fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione, cosi come sara accertato ad insindacabile giudizio della DL;

4) il riscontro delle possibili interferenze impiantistiche che possano arrecare disturbo al collocamento
delle forniture. Eventuali incongruenze dimensionali rispetto alle tavole di progetto dovranno essere
immediatamente comunicate alla D.L.;

5) Vadozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai
locali e ai beni pubblici e privati dei quali 'impresa sara responsabile ai sensi di legge;

6) la messa a disposizione dei locali che venissero richiesti dal Direttore dei lavori , senza che I'impresa
abbia per cio diritto a speciali compensi. Peraltro, la ditta potra chiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita dai possibili danni che potessero ad esse derivare;

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nel prezzo offerto in sede

di gara.

Tempi di esecuzione
Art. 7 ~ Inizio ed ultimazione dei lavori

Il lavoro dovra essere ultimato entro 60 gg. naturali decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna.

Qualora l'impresa non si presenti nel giorno stabilito per la consegna degli stessi, il responsabile del
procedimento assegnera un termine perentorio non superiore a giorni 10 {dieci) trascorso inutilmente il
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quale "Amministrazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto, di procedere all’

esecuzione d’ufficio
e diincamerare la cauzione definitiva.

Obblighi specifici dell’impresa
Art. 8 - Variazioni delle opere progettate

Nessuna variante al progetto potra essere introdotta all’atto esecutivo del presente appalto, senza la
preventiva approvazione dell’Amministrazione appaltante che si riserva, inoltre, insindacabile facolt3 di
introdurre all’atto esecutivo, nei limiti di cui al penultimo comma, quelle varianti che riterra opportune
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che la ditta aggiudicataria possa
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La ditta potra proporre all’approvazione discrezionale della D.L., modifiche relative alla tecnica costruttiva
degli elementi descritti, che non comportino variazioni di costo,
requisiti richiesti dalle lavorazioni stesse.

Le variazioni in corso d’opera,

di tempo di consegna e garantiscano i

in aumento o in diminuzione, non potranno eccedere il 20% dell'importo

contrattuale di appalto e saranno eseguite alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fissate per
I’appalto originario.

Art. 9 — Garanzie

L'impresa & tenuta a garantire la stazione appaltante dalle difformita e dai vizi dell'opera ai sensi degli artt,
1667 e 1668 c.c.. L’'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori non esonera impresa da
eventuali responsabilita per difetti, imperfezioni e difformitd non emersi all’atto della certificazione.
Uimpresa & conseguentemente tenuta a rimuovere, a propria cura e spese, entro 15 (quindici) giorni dalla
data di ricevimento della denuncia, effettuata con lettera raccomandata, tutti gli inconvenienti dipendenti
da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nel periodo di 2 (due)
anni a decorrere dalla emissione della certificazione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa nel termine prescritto, 'Ente appaltante. fara eseguire ad
altra impresa gli interventi necessari a rimuovere difetti ed imperfezioni emersi addebitandone I'importo
all'impresa stessa ovvero escludendo la cauzione di cui all’art. 8, lett. b)

Art. 8 - Osservanza delle norme sulla sicurezza

La ditta & tenuta:

- ad adottare, nell'esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele atti a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni
pubblici e privati rimanendo quindi unica responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;

- ad osservare e fare osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni
sul lavoro ed a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio le disposizioni di cui alla
vigente normativa e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse
emanata prima dell’ultimazione dei lavori;

- adare immediata comunicazione alla D.L. di qualsiasi infortunio si verifichi durante le lavorazioni

Qualita dei lavori
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Art. 9 — Qualita dei materiali oggetto dell’appalto

| materiali da impiegarsi dovranno essere della migliore qualita, scevri da difetti e rispondere alle
prescrizioni vigenti.

Qualora i materiali adoperati non presentino i requisiti richiesti, ne verra ordinata la sostituzione, senza che
I'impresa possa per questo accampare diritti alla concessione di proroghe dei termini di consegna.

Art. 10 - Ammontare dei lavori

L'importo complessivo dell’appalto ammonta, al netto di IVA, Euro 31.000,00 di cui per la sicurezza €
1.160,24 ed incidenza della manodopera € 6.476,63.

La distribuzione dell'importo complessivo per ambiti e categorie di lavori risulta dal computo metrico
estimativo.

Uimporto contrattuale corrispondera all'importo dei lavori, cosi come ribassato dall’offerta dell'impresa
aggiudicataria.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di ditta e pertanto & soggetta
allimposta sul valore aggiunto {DPR n. 633/72) da sommarsi all’ importo di cui sopra, a carico dell’Ente
appaltante nella differente misura, vigente al momento del pagamento, rispettivamente per le forniture e i
connessi lavori.

Art. 11 - Invariabilita delimporto contrattuale

L'importo contrattuale é comprensivo di quanto segue previsto dalle normative in vigore.

Detto importo, nel rispetto delle condizioni del contratto e del presente capitolato, é fisso, invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualita. Esso & altresi comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi, oneri
generali e speciali, i quali, se pur non esplicitamente richiamati, si connotano indispensabili e necessari a
garantire la piena funzionalita dei locali a cui i lavori sono preordinati.

Art. 12 - Anticipazione

E’ esclusa I'erogazione all'impresa di anticipazione sull’importo contrattuale.

Art. 13 - Pagamenti

il corrispettivo d’appalto, sara erogato dalAmministrazione appaltante alla ditta mediante unico
pagamento, dietro presentazione di regolare fattura e previa acquisizione da parte dell’Ufficic competente
del Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Art. 14 - Certificazione di regolare esecuzione

La certificazione di regolare esecuzione dei lavori verra redatta dalla D.L. a seguito della verifica, in

contraddittorio con il rappresentante della ditta, entro gg. 15 dalla data di ultimazione della fornitura
stessa.
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Patologie contrattuali e relativi rimedi

Art. 15 - Risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria — esecuzione d'ufficio

L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’

semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di

casi:

a) frode nella esecuzione dei lavori;

b)stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per I'esercizio e lo
svolgimento del contratto;

c) manifesta incapacita nell’esecuzione delle opere;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione de

assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

e) sospensione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dell’opera nei termini previsti dal contratto;

g) ritardo superiore ai tempi previsti per I'ultimazione fornitura, indicati nell’art. 6.;

h) cessione del contratto o affidamento in subappalto senza autorizzazione del’Amministrazione s.p.a.;

i) rifiuto o trascuratezza della ditta ad eseguire quanto previsto nel preventivo e/o indicato dalla D.L.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, I’Amministrazione oltre all’applicazione delle penalit3 previste,

procedera a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

art. 1456 del codice civile mediante
pronuncia giurisdizionale, nei seguenti

gli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

Art. 16 - Penale per ritardo

Nel caso di mancato rispetto, da parte della ditta, dei termini per 'esecuzione della fornitura e servizio di
cui in oggetto, sara applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari al uno per
mille dell’importo netto contrattuale corrispondente rispettivamente all’entita dei lavori da ultimare.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatta salva la

facolta dell’Amministrazione. di risolvere il contratto in danno dellimpresa e chiedere il maggior danno
subito.

Art. 17 — Interessi per ritardati certificazione di pagamento e pagamento

Nel caso di non rispetto da parte della DL e dell’Amministrazione., per cause loro imputabili, dei termini
relativi rispettivamente all’emissione del pagamento della fattura dell’impresa, spettano a quest’ultima gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di

pagamento o fino all’effettivo pagamento della fattura.

Art.18 - Giudice ordinario e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra I'Amministrazione e 'impresa in ordine
all'interpretazione e alla esecuzione del contratto sar3 competente il foro di Trapani.

Art. 19 — Spese di stipulazione del contratto
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Le spese e le imposte relative alla stipulazione notarile del contratto sono a carico dell'impresa.

Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- n. 1 condizioni tecniche ed amministrative
- n. 1 relazione tecnica

-n. 1 computo metrico

- n. 1 elenco prezzi

- n.1 Analisi prezzi

Trapani, | 06/11/2015
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