Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 19750 del 19-05-2016 in interno

Protocollo n. del / 12016

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per
Ieliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita degli elementi non
strutturali nel Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano.
(Provvedimento 28-01-09- Conferenza Unificata “Intesa Governo,
Regione, Autonomie Locali e Dipartimento di Protezione Civile
Regionale) C.U.P. (H36E12000520001). C.L.G. (6625719449).

Importo complessivo dell’appalto € 597.337,48

VERBALE DI RIAPERTURA DI ASTA PUBBLICA

Addi diciannove maggio 2016 in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio
Comunale di Trapani gia Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio
Veneto n. 2, alle ore 09:10 sono presenti allo scopo di procedere alla riapertura
dell’appalto in oggetto:

Dott. Andrea Oddo nato a Trapani il 26/04/1959 istruttore direttivo
amministrativo in servizio presso il Settore n. 1 — Servizio Gare e Contratti - del
Libero Consorzio Comunale di Trapani gia Provincia Regionale di Trapani nella
qualita di Presidente della commissione di gara giusta determinazione di delega
del Dirigente del Settore n. 63 del 03/04/2013.

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo nata a Marsala il 06/02/1963 impiegata nota ed
idonea del Libero Consorzio Comunale di Trapani gia Provincia Regionale di

Trapani nella qualita di componente della Commissione di gara con la funzione

di Segretario.

Assistono come testimoni:
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Sig. Salvatore Aleo nato a Trapani il 02/07/1953 impiegato noto ed idoneo del
Libero Consorzio Comunale di Trapani gia Provincia Regionale di Trapani

Dott. Bartolomeo Barraco nato a Trapani il 01/01/1959 impiegato noto ed
idoneo del Libero Consorzio Comunale di Trapani gid Provincia Regionale di
Trapani.

La commissione prende atto della determinazione del Dirigente del 1° Settore
“8° Servizio - Gare e Contratti” di riapertura, in autotutela, delle operazioni di
gara, n. 208 del 16/05/2016. Nella stessa & riportato il motivo che ha indotto
’amministrazione, in autotutela, a procedere alla revisione del calcolo di
aggiudicazione, su richiesta dell’impresa N.G.A. Costruzioni s.r.l., protocollo
d’entrata dell’Ente al n. 16904 del 02/05/2016: “Nel calcolare la soglia di
anomalia, I’'amministrazione, per mero errore, non ha effettuato, ai fini del
calcolo della media delle offerte, I'accorpamento dei ribassi di quelle imprese
che presentavano lo stesso ribasso, cosi come previsto dalla vigente normativa”.
La commissione, pertanto, procede al nuovo calcolo della soglia di anomalia
delle offerte ed alla eventuale nuova aggiudicazione, fermo restando le
ammissioni ed esclusioni riportare nel verbale di gara protocollo n.16584 del
28/04/2016.

Si procede al calcolo della somma dei ribassi di tutte le offerte ammesse in gara
che risulta pari a 4.644,3594. La media delle offerte rimaste in gara dopo il

taglio delle ali verra decrementata del 3%

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte
prodotte.
Vengono, quindi, escluse il 10% delle offerte di minor ribasso e il 10% delle

offerte di maggior ribasso.
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Numero offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 382 pari a n. 39 offerte
(arrotondando all'unita superiore).

Numero offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 382 pari a n. 39
offerte (arrotondando all'unita superiore).

Pertanto, dopo il taglio delle ali le offerte rimanenti ai fini del calcolo della
media sono 304.

Considerato che si sono riscontrate offerte uguali da computare una sola volta:

i

12,7250 n.2

12,5921 n.2

- 12,5555 n.3
- 12,1713 n.2
- 11,9999 n.2
- 11,9727 n.2

- 11,8416 n.2

11,6494 n.2

Le offerte da considerare ai fine della media sono 295.

La media delle offerte rimaste in gara dopo il taglio delle ali ¢ pari a
3.533,1285/295 = 11,97670678%

Considerato che la prima cifra decimale del totale dei ribassi & cifra dispari, la
stessa, in termini percentuali, pari cioé al 3% di 11,97670678 = 0,35301203
décrementera‘l la suddetta media aritmetica dei ribassi.

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia.

La soglia di anomalia ¢ pari a 11,97670678% - 0,359301203 =11,61740558%.
Pertanto, la gara viene aggiudicata all’impresa che ha presentato il maggiore

ribasso inferiore alla soglia di anomalia.

(s}
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L’impresa che ha prodotto ’offerta di maggior ribasso, inferiore alla soglia di
anomalia, ¢ P’impresa N.G.A. Costruzioni srl. (plico n. 144) corrente in
Mussomeli (CL) con il ribasso del 11,6161% sull’importo posto a base di gara.
Pertanto, la gara si aggiudica in via provvisoria alla suddetta impresa.

Segue in graduatoria 'impresa Opera Appalti srl (plico n. 73) corrente in
Torregrotta (ME) con il ribasso del 11,6102% sull’importo posto a base di gara.
Si provvedera all’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione
dirigenziale previa verifica delle dichiarazioni prodotte nella istanza di
partecipazione.

Alle ore 10:00 hanno termine le operazioni di gara.

Le offerte, vengono conservate tra gli atti d’ufficio.

Di quanto sopra ¢ stato redatto il presente verbale.

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e

sottoscritto come segue:

Presidente: Dott. Andrea Oddo W 9—8{6(3
Testimone: Sig. Salvatore Aleo ' M J 91( /%«0

Testimone: Dott. Bartolomeo BarracW W&
Segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo (’)A/\./)k«) %@Q}){ﬁi{) uﬂ/fo/\A’\




