




ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con i termini di pubblicazione di giorni 35 e con il criterio dell'aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art.95, comma 4, lett.a) dello stesso decreto.

- di delegare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., la titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott.ssa Anna Maria Santangelo, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, nonchè per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali in ordine alle valutazioni amministrative o derivanti dall'applicazione del soccorso istruttorio come disposto dal D.Lgs. 50/2016 e fino alla predisposizione del contratto;

**b)** Con D.D. dello Staff Gare e Contratti n. 57 del 20/12/2017 (n. gen. 2033 di pari data) sono stati approvati – previa condivisione con il RUP- il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, per la procedura in oggetto, da espletare ai sensi dell'art.60 del dlgs.50/2016.

**c)** in data 22/12/2017 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente – sez. Amministrazione Trasparente- il bando, il disciplinare e i relativi allegati, fissando il termine di presentazione delle offerte il giorno 29/01/2018 alle ore 09:00, con espletamento della procedura di gara il giorno 31/01/2018 alle ore 09:00.

**d)** Con nota prot. n. 42711 del 22/12/2017 lo Staff Gare e Contratti ha notiziato il personale addetto alla ricezione ed al protocollo della posta in entrata in merito alla scadenza dei termini per la ricezione delle istanze relative alla procedura in oggetto, fissata alle ore 09:00 del 29/01/2018, richiedendo di attestare, entro e non oltre le ore 13:00 del 30/01/2018, atteso che l'inizio delle operazioni di gara è stato stabilito alle ore 09:00 del giorno 31/01/2018, che nessuno dei plichi



pervenuti risulta in giacenza presso gli uffici degli stessi, in quanto tutti sono stati già consegnati allo Staff Gare e Contratti, ovvero che non è pervenuto alcun plico relativo all'appalto in oggetto.

**Ciò premesso**, la commissione dà inizio alla procedura di gara prendendo atto che:

1) Il personale addetto alla ricezione delle PEC, con messaggio SIPI n. 664018 del 30/01/2018 - ha attestato quanto segue: *"...alla data odierna e fino alle ore 13:00 a questo Servizio tramite P.E.C. non risulta alcuna istanza in giacenza"*.

2) che il personale addetto al protocollo della Posta in entrata, con messaggio SIPI n. 663983 del 30/01/2018 - ha attestato quanto segue: *"..... effettuate le opportune verifiche del sistema di protocollo sipi, si attesta che alla data del 30/01/2018 ore 12,50 risultano essere pervenute n.74 buste di partecipazione alla gara, tutte regolarmente arrivate entro orario di scadenza previsto e protocollate in posta in entrata. Si attesta, inoltre, che nessuna offerta di partecipazione alla gara di che trattasi, risulta in giacenza presso ufficio di posta in entrata in quanto tutte sono state già consegnate allo staff gare e contratti...."*, allegando, inoltre, l'elenco dei protocolli assegnati alle buste della gara in oggetto consegnate allo Staff.

**Tutto ciò premesso**, la commissione, prende atto che sono pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 29/01/2018 ore 09:00- **n. 74** plichi.

La commissione procede preliminarmente alla verifica della concordanza numerica tra quanto attestato dal servizio posta in entrata in merito al numero dei plichi protocollati e pervenuti per la procedura di che trattasi, e il numero dei plichi materialmente consegnati allo Staff.

Da un primo controllo dei numerosissimi plichi consegnati al personale dello



Staff, con cadenza giornaliera, per le procedure di gara in corso, si constata che il numero dei plichi materialmente consegnati, riportanti sulle buste i riferimenti alla gara di che trattasi, è pari a **n. 74**, come attestato dal servizio posta in entrata.

La commissione inizia con il verificare il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare.

Accertata la corrispondenza tra plichi consegnati, protocollati e fascicolati, la commissione inizia a controllare i plichi pervenuti, al fine di riscontrare sugli stessi l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e dei sigilli, la controfirma sui lembi di chiusura, l'esatta indicazione dell'oggetto della gara e l'intestazione del mittente con relativo indirizzo.

A conclusione del controllo, il Presidente, avendo accertato che tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza sono conformi alle prescrizioni contenute nel bando, li ammette alle successive operazioni di gara.

Viene, pertanto, stilato l'elenco dei **n. 74** O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta per la partecipazione alla procedura di gara come sotto riportato:

#### Elenco partecipanti

Progr.	Protocollo	Impresa	Sede	Plico Integrativo
1	2054 del 15/01/2018	VOTI ANTONIO IMPRESA EDILE E STRADALE	Marsala (Trapani)	
2	2885 del 18/01/2018	DI FIORE RITA	Borgetto (Palermo)	

3	3646 del 23/01/2018	PERRONE COSTRUZIONI SRL	Castelvetrano (Trapani)	
4	3650 del 23/01/2018	C & G COSTRUZIONI di RESTIVO GERLANDO	Agrigento (Agrigento)	
5	3652 del 23/01/2018	GIANFURCARO SRL	Ravanusa (Agrigento)	
6	3654 del 23/01/2018	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	Mussomeli (Caltanissetta)	
7	3919 del 24/01/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (Agrigento)	
8	3921 del 24/01/2018	BETON MIX SRL	Licata (Agrigento)	
9	3922 del 24/01/2018	BELLIA SALVATORE	Favara (Agrigento)	
10	3923 del 24/01/2018	MATINA GEOM. GIOVANNI	Favara (Agrigento)	
11	4119 del 24/01/2018	MARTINA COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	
12	4341 del 25/01/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (Ragusa)	
13	4343 del 25/01/2018	SICIL COSTRUZIONI SNC di CAIOLA ROSARIO E SALVATORE	San Giuseppe Jato (Palermo)	
14	4344 del 25/01/2018	ALFA COSTRUZIONI SRL	Sciacca (Agrigento)	
15	4346 del 25/01/2018	LA ROCCA ANGELO	Palma di Montechiaro (Agrigento)	
16	4347 del 25/01/2018	SCIFO GIORGIO	Modica (Ragusa)	

17	4348 del 25/01/2018	TI.GI. COSTRUZIONI di TUNNO GIUSEPPE	Ravanusa (Agrigento)	
18	4351 del 25/01/2018	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	San Cipirello (Palermo)	
19	4352 del 25/01/2018	COGEMAT SRL	Trapani (Trapani)	
20	4353 del 25/01/2018	VITALEGAS SRL	Borgetto (Palermo)	
21	4354 del 25/01/2018	PRO.A.CO. SRL	Comiso (Ragusa)	
22	4356 del 25/01/2018	LANERI COSTRUZIONI di LANERI GEOM. GIUSEPPE	Leonforte (Enna)	
23	4357 del 25/01/2018	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	
24	4358 del 25/01/2018	SARO COSTRUZIONI SRL	Pietraperzia (Enna)	
25	4359 del 25/01/2018	GURRIERI VITO	Chiaramonte Gulfi (Ragusa)	
26	4360 del 25/01/2018	SAGEDIL SRL	Agrigento (Agrigento)	
27	4361 del 25/01/2018	MARINO ROSARIO SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	
28	4362 del 25/01/2018	VICAN COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	
29	4363 del 25/01/2018	MUNEGLIA SALVATORE	Vittoria (Ragusa)	
30	4364 del 25/01/2018	NOTARO LORETO	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	

Handwritten signature and initials, possibly 'D. B.', with a large flourish below it.

31	4365 del 25/01/2018	G.C. COSTRUZIONI SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	
32	4425 del 25/01/2018	INTESA VERDE SRL	Trapani (Trapani)	
33	4555 del 26/01/2018	V & V COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
34	4556 del 26/01/2018	OCEANIA RESTAURI SRL	Partinico (Palermo)	
35	4558 del 26/01/2018	CASTRONOVO GASPARE	Favara (Agrigento)	
36	4559 del 26/01/2018	PASCAL COSTRUZIONI SRL	Licata (Agrigento)	
37	4560 del 26/01/2018	VALENZA COSTRUZIONI SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	
38	4562 del 26/01/2018	PAPALEO GIUSEPPE	Catania (Catania)	
39	4563 del 26/01/2018	ITALIMPIANTI SOC. COOP.	Agrigento (Agrigento)	
40	4565 del 26/01/2018	ITACA SCARL	Casteltermini (Agrigento)	
41	4567 del 26/01/2018	COREPP SRL	Favara (Agrigento)	
42	4568 del 26/01/2018	VITALE COSTRUZIONI di VITALE ROSARIO	Borgetto (Palermo)	
43	4569 del 26/01/2018	C.G.SYSTEM SRL	Montelepre (Palermo)	
44	4571 del 26/01/2018	PCS SOC. COOP.	Alcamo (Trapani)	
45	4572 del 26/01/2018	ZEUS COSTRUZIONI SRL	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	
46	4573 del 26/01/2018	IMPRESA GEOM. BELLAVIA ALFONSO	Favara (Agrigento)	

47	4574 del 26/01/2018	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (Agrigento)	
48	4575 del 26/01/2018	DM COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	
49	4576 del 26/01/2018	I.C.E.S. SRL	Caltanissetta (Caltanissetta)	
50	4578 del 26/01/2018	CASSANO SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	
51	4579 del 26/01/2018	IMPRESA PULLARA CALOGERO	Favara (Agrigento)	
52	4580 del 26/01/2018	GEODESIA SRL	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	
53	4581 del 26/01/2018	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (Palermo)	
54	4583 del 26/01/2018	DAMIGA SRL	Alcamo (Trapani)	
55	4587 del 26/01/2018	C & L COSTRUZIONI SRL	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	
56	4588 del 26/01/2018	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	Alcamo (Trapani)	
57	4610 del 26/01/2018	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO	Alcamo (Trapani)	
58	4672 del 26/01/2018	AMATO COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
59	4673 del 26/01/2018	DIEGO CIULLA SRL	Paceco (Trapani)	



60	4674 del 26/01/2018	GENERALI COSTRUZIONI SRL	Caltanissetta (Caltanissetta)	
61	4701 del 26/01/2018	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	Trapani (Trapani)	
62	4712 del 26/01/2018	A.G.R. SRL	Valderice (Trapani)	
63	4730 del 26/01/2018	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	Bologna (Bologna)	
64	4784 del 29/01/2018	F.LLI BONANNO SRL	Marsala (Trapani)	
65	4785 del 29/01/2018	PAMPALONE SRL	Alcamo (Trapani)	
66	4787 del 29/01/2018	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (Trapani)	
67	4788 del 29/01/2018	SOLE SOC. COOP.	Alcamo (Trapani)	
68	4789 del 29/01/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
69	4790 del 29/01/2018	SORCE COSTRUZIONI SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	
70	4791 del 29/01/2018	TEK INFRASTRUTTURE SRL	San Cipirello (Palermo)	
71	4792 del 29/01/2018	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	Mussomeli (Caltanissetta)	
72	4793 del 29/01/2018	C.M.C. SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	
73	4795 del 29/01/2018	DI DIA GIOVANNA	Marsala (Trapani)	


74	4841 del 29/01/2018	L.E.S. di ALESSANDRO GENNA & C.SNC	Marsala (Trapani)	
----	------------------------	---------------------------------------	----------------------	--

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno **22/02/2018** alle ore **09:00**, primo giorno utile in considerazione delle numerose altre gare già programmate..

Tutti i 74 plichi pervenuti rimangono sigillati e vengono chiusi in n. 2 appositi contenitori, che sigillati e controfirmati dal Presidente di gara e dai componenti, vengono custoditi in armadio corazzato.

Alle ore **13:00** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo 

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo 

Dott. Bartolomeo Barraco 

