

Protocollo n. 33652 del 04/09/2018

Oggetto: Lavori necessari per l'eliminazione dei pricoli alla transitabilità lungo la S.P. 29 tratti saltuari dalla S.P. n. 35 verso Salemi. CIG: 72979456BA.

Importo complessivo dell'appalto € 78.334,96

Importo soggetto a ribasso € 76.373,22

Costi della sicurezza speciale € 1.961,74

VERBALE DI GARA

SEDUTA N.7

Addì **quattro settembre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 09,30 sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n.244 dell'11/05/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- Sig. **Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Rallo Francesco Paolo, De Vita Gaspare, Catalano Natale Cesare, e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.



Dalle ore 09,30 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Si premette che:

- 1) Nella seduta del 25/07/2018 – verbale n.2 – prot. n.30784 del 25/07/2018 la commissione, preso atto del verbale redatto dalla precedente commissione e precisamente il verbale n.1 prot. n. 5563 del 31/1/2018 nonché dell'apposito "verbale di consegna" prot. n.26231 del 21/06/2018 con cui i plichi pervenuti (n.74) elencati nel suddetto verbale sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo, contenuti in appositi contenitori sigillati, custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi, ha proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.1 al n.23.
- 2) Nella seduta del 26/07/2018 – verbale n.3 – prot. n.30984 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.24 al n.38.
- 3) Nella seduta del 27/07/2018 – verbale n.4 – prot. n.31103 del 30/07/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.39 al n.55.
- 4) Nella seduta del 30/07/2018 – verbale n.5 – prot. n.31286 del 31/07/2018, si è proceduto al riesame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n.56 al n.74.
- 5) Nella seduta del 27/08/2018 – verbale n.6 – prot. 32917 di pari data si è proceduto ad esaminare le partecipazioni dei soccorsi istruttori avviati dalla commissione nel corso dell'espletamento della gara per gli O.E. ammessi con riserva:

Nella stessa seduta del 27/08/2018 è stata disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 04/09/2018 alle ore 8,30.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta alle ore 9,30.**

I plichi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi alla commissione.

La Commissione prende atto della formale comunicazione agli O.E. esclusi dalle operazioni di gara che non hanno risposto al Soccorso istruttorio nel termine perentorio fissato.

Si premette che nella stessa seduta del 27/08/2018 Verbale n. 6 prot. n. 32917 di pari data si era proceduto all'esclusione **dell'O.E. PCS SOC. COOP. corrente in Alcamo (TP)** in quanto lo stesso non aveva proceduto a rispondere, entro il termine perentorio fissato, al soccorso istruttorio avviato da questa commissione con nota prot. 31279 del 30/07/2018.

L'O.E. PCS SOC. COOP. in riscontro alla comunicazione di esclusione – nota prot. n.33054 del 29/08/2018 - ha sollevato eccezioni con nota assunta al prot. di entrata al n. 33159 del 30/8/2018 sulla esclusione dalle operazioni di gara.

La Commissione effettuati i necessari controlli interni ha accertato che l'archivio dello Staff Gare e Contratti, per un mero errore di trasmissione della nota inerente il soccorso istruttorio della ditta in questione, non ha inoltrato correttamente la nota di che trattasi e, pertanto, **ritiene opportuno procedere alla riammissione con riserva dello stesso**, procedendo alla corretta trasmissione del Soccorso Istruttorio.

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Ammissione/ Esclusione
44	4571 26/01/2018	PCS SOC. COOP.	AMMESSO CON RISERVA



Per i 2 O.E. ammessi con riserva, per i quali è stato necessario richiedere una integrazione della documentazione ed è stato avviato l'ulteriore soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016 la Commissione procede ad esaminare i relativi riscontri e precisamente: .

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Prot. avvio 2° socc. Istruttorio	Prot. partecipazione a socc. Istruttorio	Ammissione/ Esclusione
2	2885 18/01/2018	DI FIORE RITA	33062 29/08/2018	33086 29/08/2018	AMMESSO
50	4578 26/01/2018	CASSANO SRL	33061 29/08/2018	31413 31/07/2018	AMMESSO

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 12 settembre 2018 alle ore 8:30

Alle ore 12,00 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo 
 Dott. Vito Di Bernardo 
 Sig. Antonio Ferro 