Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0042242 del 08-11-2018 in interno

Oggetto:

Protocollo n. (,( {3 ¢ del Ql‘/'i:(_/ 2018

Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie -

Istituto Magistrale Rosina Salvo — TRAPANL
CIG: 7325329CB6 - CUP: H92B17000400003

VERBALE DI GARA
SEDUTA N. 2

Addi sei novembre 2018 in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti

in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 9:40 sono presenti allo scopo di

procedere all’espletamento dell’asta pubblica, per I'appalto dei lavori in

oggetto:

- Dott. Andrea Odde - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo
“Concessioni e Gestione Beni Immobili™ - quale presidente della
commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con
determinazione n. 474 del 18/10/2018;

- Dot Vite Oreste Di Bernardo, quale componele della commissione e
segretario verbalizzante;

- Sig. Antonio Ferre nella qualita di componente della commissione di
gara.

| componenti della commissione, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D. Lgs. N.

50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell’elenco degli O.E.

partecipanti alla gara I'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle

cause di inconferibilita e di incompatibilita ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. De Vita Gaspare, Rallo Francesco

Paolo, Catalano Natale Cesare e Giacalone Luciana. dipendenti del Libero

Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale ¢ stato individuato con apposito ordine di servizio dal

Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018

modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

\%/“)



Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0042242 del 08-11-2018 in interno

Dalle ore 9:40 nessun O.E. si ¢ presentato per assistere alle operazioni di
gara.

La commissione, preso atto del verbale: SEDUTA N. 1 — Prot. n. 7009 del
08/02/2018 inizia ad espletare le operazioni di gara.

Con apposito “verbale di consegna™ — prot. N. 40497 del 25/10/2018 — i plichi
pervenuti entro i termini (n. 84), elencati nel suddetto verbale sono stati
consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli
stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in
armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono
state consegnate le chiavi.

Con Avviso prot. n.8732 del 23/02/2018, pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente, le operazioni di gara sono state rinviate a data da destinarsi.

Con Avviso prot. n. 41615 del 05/11/2018, pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Ente.¢ stato reso noto il proseguimento delle operazioni di gara per il
giorno 06/11/2018 alle ore 08,30,

Tutto cid premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della
commissione e dai collaboratori alla stessa, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione delle operazioni di gara avviate con il suddetto verbale n.1
prot. N. 7009 del 08/02/2018, la Commissione, prende atto preliminarmente
che in data 3/7/2018 alle ore 7,50 ¢é stato preso in carico n.1 plico
integrativo della ditta Life s.r.l. avente ad oggetto “Integrazione Busta B
— Offerta Economica”, pervenuto a questa Amm.ne in data 3/7/2018 alle
ore 07,50 e protocollato al n. 27422 in pari data.

La Commissione procede quindi ad aprire 1 plichi seguendo I'ordine
cronologico di arrivo ed accertando di volta in volta, I'integrita delle
buste contenute: “A — DOCUMENTAZIONE™ E “B — OFFERTA
ECONOMICA™ su cui viene apposta data e sigla dei componenti la
commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili

annotazioni del casellario informatico delle imprese presso 'ANAC.
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Quindi, si procede all’apertura della busta contenente la documentazione

amministrativa al fine di valutare I"'ammissione alla procedura di gara,

iniziando dal Plico n. 1.

La commissione constata quanto segue:

N. Protocollo Denominazione Operatori Sede Ammissione/
Plico n/del Economici Esclusione
AMMESSO CON
CNS IMPIANTI SRL San Teodoro (ME) RISERVA
1 g 4783 Non ¢ stata prodotta la PASSOE(I’O.E. ha dichiarato che non & stalo possibile generarla
‘ 29/01/2018 presso il portale AVCPASS), Inoltre il DGUE & incompleto nella Parte 111 Sezione “D”
punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
PIRRECA COSTRUZIONI faiiaia THA AMMESSO CON
4565 SAS Grgetto (RA) RISERVA
2 29/01/2018 Non é stata prodotta la PASSOE(I’O.E. ha dichiarate che non ¢ stato possibile generarla
presso il portale AVCPASS).
R : . . . AMMESSO CON
- SGARITO GROUP SRL Favara (AG) RISERVA
= Jis
3 31/01/2018 Il DGUE & incompleto nella Parte 11l Sezione “D™ punto 4) in quanto manca la
motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
4 OuRY ECOIMPIANTI ITALIA SRL Castelvetrano (TP) AMMESSO
31/01/2018 - B
SANTA FORTUNATA - AMMESSO CON
i COSTRUZIONI SRL Palermo (PA) RISERVA
5 5
31/01/2018 Non & stata prodotta la PASSOE. Inoltre il DGUE & incompleto nella Parte [1I Sezione “D”
punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
i 3 ; AMMESSO CON
- G.N.G. SRL Agrigento (AG) RISERVA
6 31/01/2018 Il DGUE ¢ incompleto nella Parte 111  Sezione “D” punto 4) in quanto manca la
motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.
TI.GI. COSTRUZIONI di
TUNNO GIUSEPPE Ravanusa (AG) AMMESSO
Dall’esame della documentazione risulta il DGUE incompleto nella Parte 111 Sez. C)
lettera b-c-d, e Sez. D) punto 4 (non é indicata la motivazione di non assoggettabilita alla
Legge 68/1999).
La Commissione accertato che I'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla
” 5933 slessa Comimissione ¢ relative ai lavori necessari per I’eliminazione dei pericoli alla
01/02/2018 transitabilita lungo la 5.P. 29 tratti saltuari dalla 5.P. n. 35 verso Salemi. CIG:

72979456BA, cui lo stesso ha partecipato, ha gia prodotio il DGUE completo in ognid
parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 30954 del 26/07/2018 e
riscontrato con nota Pec prot. n30989 del 26/07/2018 riguardante le medesime
dichiarazioni incomplete, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 32917 del
27/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere 'O.E. essendo gia in possesso
delle dichiarazioni complete.
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5934
01/02/2018

LA FENICE S0C. COOP. Palermo (PA) AMMESSO

9

5935
01/02/2018

SAN PAOLO RESTAURI SRL Favara (AG) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: ’O.E. non ha prodotto il DGUE,
La Commissione accertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate

dalla stessa Commissione ¢ relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — C1G: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gid prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 28007 del 05/07/2018 ¢ riscontrato con nota Pec prot.
n. 28057 del 06/07/2018 riguardante la medesima mancata produzione del DGUE, ed
esitato favorevolmente, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del 01/08/2018, ritiene,
pertanto, opportuno ammettere I’O.E. essendo gid in possesso della dichiarazione
completa.

10

5936
01/02/2018

CSI GROUP S5RL Agrigento (AG) AMMESSO

Dall*csame della documentazione risulta che: 1l DGUE ¢ incompleto nella Parte 111
Sezione C) lettera b-c-d e Sezione *D” punto 4) non & indicata la motivazione di non
assoggettabilita alla Legge 68/1999. Inoltre non ¢ conforme nella Parte 1V Sez. C) non
essendo riportato compiutamente quanto previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) - b) - ¢) del
disciplinare di gara (Mumero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica).

La Commissione acecertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — C1G: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29777 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 30588 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I’O.E. essendo gia in possesso della dichiarazione completa.

3937
01/02/2018

ANTINORO GEOM.

i(C MESSO
VINCENZO D. Mussomeli (CL) AM S

12

5938
01/02/2018

VICAN COSTRUZIONI SRL Favara (AG) AMMESS0O

Dall’esame della documentazione risulta che:

- 1l DGUE ¢& incompleto nella Parte I11  Sezione “D” punto 4) in quanto manca la
motivazione di non assoggettabilita alla Legge 68/1999.

- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d’ordine speciale di cui all*art. 90 del
D.P.R. 207/2010 riporta genericamente ¢ non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo
7.2 del Disciplinare di Gara lettere a) e b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla
natura dei lavori oggetto dell’appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara;

- Anche 1l DGUE é stato prodotto non completo della Parte 1V Sez. C) e, pertanto manca
I'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - ¢) del disciplinare
di gara (Numero dei CEL. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinguennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte 1V
del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo
privato, da indicare nello stesso DGUE. vanno giustificati con opportuna documentazione
(CEL — fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell’art. 86 - comma 5 - del
DPR 207/2010.

La Commissione accertato che I'Q.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
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controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29770 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 30613 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze, ed esitato favorevolmente,
giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno
ammettere I’O.LE. essendo gia in possesso della dichiarazione completa.

MADONNA DEI MIRACOLI . AMMESSO CON
SOC. COOP. e RISERVA

Dall’esame della documentazione risulta che: 11 DGUE ¢ incompleto nella Parte [11
Sezione “D” punto 4) in quanio manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge
68/1999. Inoltre non é conforme nella Parte IV Sez. A) e C), in quanto non & riportato

5939
13 01/02/2018 compiutamente quanto previsto nei paragrafi 7.1 — requisito di idoneita e 7.2 lett. a) - b) - ¢)
‘ del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica).La Commissione, sentito il
RUP, rileva, inoltre, che i lavori privati indicati nello stesso DGUE vanno giustificati con
opportuna documentazione (CEL - fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto
nell’art. 86 - comma 3 - del DPR 207/2010.
AMMESSO CON
CA.RLNL SOC. COQP. M li (CL
ussomeli (CL) RISERVA
Dall’esame della documentazione risulta che: Il DGUE ¢ stato prodotto non completo
della Parte 1V Sez. A) e C) e, pertanto manca I'indicazione di quanto previsto nei paragrafi
7.1 = requisito di idoneitd e 7.2 lett. a) - b) - ¢) del disciplinare di gara (Numero dei CEL,
14 5940 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
01/02/2018 dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte 1V del DGUE. La
Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da
indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL —
fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell’art. 86 - comma 5 - del DPR
207/2010.
15 Gizo NEW COMPANY SRL San Cipirello (PA) AMMESSO
02/02/2018 | an
16 o C.I.M. SRL Calatafimi-Segesta (TP) AMMESSO
02/02/2018 B - et
17 G128 AMATO COSTRUZIONI SRL Alcamo (TP) AMMESSO
02/02/2018 B
EDIL-CASA di GIUSEPPE
18 ale2 EPIL C,A,SA g L L Marsala (TP) AMMESSO
02/02/2018 GENNA & C.
19 6130 COLING SRL Roma (RM) AMMESSO
02/02/2018 '
: F.LLI COLOMBA .
6134 1 i Castellammare del Golfo .
20 FRANCESCO & GIUSEPPE pi * AMMESSO
02/02/2018 (TP)
SNC
21 6134 AMATO MARIO Chiaramonte Gulfi (RG) AMMESS0O
02/02/2018

Dall’esame della documentazione risulta che: 1l DGUE ¢ incompleto nella Parte 111
Sezione C lettere b), ¢) e d) e Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non
assoggettabilita alla Legge 68/1999.

La Commissione accertato che ’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
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ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di s0ccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29235 del 17/07/2018 e riscontrato con nota Pee prot.
n. 29400 del 17/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I'O.E. essendo gid in possesso della dichiarazione com pleta.

22

6135
02/02/2018

SCIFO GIORGIO Modica (RG) AMMESSO

23

6236
02/02/2018

EDILIZIA 2G SRL Modica (RG) AMMESSO

24

6137
02/02/2018

OMP COSTRUZIONI SAS di Borgetto (PA) AMMESSO CON
PETRUSO G.PPE & C. orgetio RISERVA

Dall’esame della documentazione risulta ehe: [I DGUE ¢ incompleto nella Parte 111
Sezione C lettere b), ¢) e d). Inoltre il Direttore Tecnico non ha prodotto la dichiarazione di
cui all’art. 80 comma | lett. b-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii...

25

6138
02/02/2018

AMMESSO CON

BRUSCA FRANCESCO Partinico (PA) RISERVA

Dall’esame della documentazione risulta che:

- Sono riportati genericamente i dati relativi alla cifra d'affari dell’impresa, dai quali non si
evincono i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere
a) e b) - imporio dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto
dell’appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data del Bando di Gara;

- Anche 11 DGUE é stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca
I"indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - ¢) del disciplinare
di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte 1V
del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo
privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione
(CEL — fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell’art. 86 - comma 5 - del
DPR 207/2010.

[l Direttore Tecnico non ha prodotto compiutamente le dichiarazioni di cui all’art. 80
commi | e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

26

6139
02/02/2018

GUIDA AGOSTINO Partinico (PA) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: Il DGUE ¢ incompleto nella Parte 111
Sezione “D™ punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge
68/1999.

La Commissione accertato che I’0O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — C1G: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gid prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29598 del 10/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 28628 dell’11/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I’O.E. essendo gia in possesso della dichiarazione completa.

27

6141
02/02/2018

PAMPALONE SRL Alcamo (TP) AMMESSO

28

6142
02/02/2018

LIFE SRL Catania (CT) AMMESSO

Si rappresenta che come gia riportato in premessa del presente verbale & stato preso in
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carico n.1 plico integrativo della ditta Life s.r.l. avente ad oggetto “Integrazione Busta B —
Offerta Economica”, pervenuto a questa Amm.ne in data 3/7/2018 alle ore 07,50 e
protocollato al n, 27422 in pari data. :

Nel merito dell’esame del suddetto plico, la commissione, sentito il RUP arh. Antonino

Gandolfo, preso atto che lo stesso é pervenuto fuori i termini fissati dal bando di gara
decide di non prenderlo in considerazione, di allegarlo integro ai documenti di gara e di
darne comunicazione all”impresa interessata.

MATINA GEOM. GIOVANNI Favara (AG) AMMESSO CON
VArE
&8 RISERVA
e
29 02/02/2018 | Pall’esame della documentazione risulta che: 11 DGUE ¢é incompleto nella Parte 111
Sezione “C” lettere a), b), ¢) e d) e Sez“D” punto 4) in quanto manca la motivazione di
non assoggettabilita alla Legge 68/1999,
. - O GIUSEPPE alma di iar
20 6144 CAPOBIANCO G Palma di M?ntechnm AMMESSO
02/02/2018 (AG)
31 G145 PRO.A.CO. SRL Comiso (RG) AMMESSO
02/02/2018 AT
EDIL COMISO di Comiso (RG) AMMESSO CON
— RIMMAUDO GIUSEPPE ‘ RISERVA
146
32 02/02/2018 Dall’esame della documentazione risulta che: 1l DGUE ¢ incompleto nella Parte 111
Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilitd alla Legge
68/1999.
Alle ore 13,45 & uscito il Sig. Rallo Francesco Paolo.
Alle ore 14,15 & uscito il Sig. De Vita Gaspare.
Alle ore 15,05 & rientrato il collaboratore Sig. Rallo F.sco Paolo.
Alle ore 15,50 vengono sospese le operazioni di gara.
Alle ore 16,25 il Presidente della Commissione dispone la ripresa delle
operazioni di gara continuando la verifica della documentazione
amministrativa dal Plico n. 33, unitamente alla commissione sono presenti
alle operazioni di gara i collaboratori Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano
Natale Cesare e Giacalone Luciana. dipendenti del Libero Consorzio
Comunale di Trapani.
La commissione constata quanto segue:
N. Protocollo Denominazione Operatori Sede Ammissione/
Plico n/del Economici Esclusione
‘ 6148 i : &
33 02/02/2018 S.IL.CO. SRL Palermo (PA) AMMESSO
4 6149 VIVAI DEL SOLE di Z1ZZ0 ,
; Marsala (TP AMMESSO
02/02/2018 GIULIA (e

Dall’esame della documentazione risulta che: 11 DGUE & incompleto nella Parte 1V Sez.
&),
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La Commissione accertato che I'O.E., nel corso delle operazioni di gara, esplethtc
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Seientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha gia prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 29148 del 13/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 29432 del 18/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I'OLE. essendo gid in possesso della dichiarazione com pleta.

35

6152
02/02/2018

ALVI COSTRUZIONI SRL Partinico (PA) AMMESS0

36

6153
02/02/2018

SICIL SERVICE 50C. COOP.

ARL Mussomeli (CL.) AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: Sia |'impresa partecipante che
I’impresa ausiliaria non hanno indicato, nella parte 111 sez. D punto 4, la motivazione di non
assoggettabilita alla legge n. 68/99.

La Commissione accertato che I'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla
stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere
varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane — Liceo economico
Sociale — Liceo Scientifico ~ CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha gia
prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec
prot. 28314 del 09/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 28473 del 10/07/2018
riguardante le medesime carenze del DGUE, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del
01/08/2018, ed esitato favorevolmente a seguito di valutazione del RUP giusta verbale n.
26 prot. n. 38968 del 15/10/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere I'O.E. essendo gia
in possesso della dichiarazione completa.

37

6250
05/02/2018

DAMIGA SRL Alcamo ('TP) AMMESSO

38

6254
05/02/2018

GADIR COSTRUZIONI SRL Alcamo (TP) AMMESSO0O

39

6256
05/02/2018

ANSELMO COSTRUZIONI di

ANSELMO SERGIO Al LTE} AMMESSO

Dall’esame della documentazione risulta che: 1l DGUE ¢ incompleto nella Parte [11
Sezione “D” punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilita alla Legge
68/1999.

La Commissione accertato che I’0O.E,, nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
ha partecipato, ha giad prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso
istruttorio avviato con Pec prot. 28003 del 05/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot.
n. 28161 del 06/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato
favorevolmente, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del 01/08/2018, ritiene, pertanto,
opportuno ammettere I'O.E. essendo gid in possesso della dichiarazione completa.
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6258 del
05/02/2018

ECOFIN DESIGN SRLS Catania (CT) ESCLUSO

Nel DGUE — PARTE 1V — sez. C) non sono compilati in modo completo i lavori eseguiti
nell’ultimo quinquennio, in quanto non sono stati indicati gli elementi identificativi degli
stessi (C.E.L.).

Non sono stati indicati i dati identificativi dell’attrezzatura teenica (paragrafo 7.2 - lett, C)
del disciplinare di gara).




Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0042242 del 08-11-2018 in interno

Manca I'esatta indicazione del costo del personale e della relativa incidenza della
manodopera (paragrafo 7.2 — lett. B) del disciplinare di gara ).

Non si evince il nominativo del Direttore Tecnico, atteso che nel documento di gara é
richiesto per tutti i concorrenti .

La Commissione accertato che I’O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate
dalla stessa Commissione ¢ relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza
controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze
Umane — Liceo economico Sociale — Liceo Scientifico — CIG: 7298998BAF cui lo stesso
ha gia partecipato al soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 27507 del 03/07/2018 ¢
riscontrato con nota Pec prot. n. 27904 del 05/07/2018 riguardante le medesime
dichiarazioni incomplete ¢ la figura del Direttore Tecnico, il cui esito ha portato

I’esclusione dello stesso, giusto verbale n.23 prot. n. 30009 del 28/8/2018.

Per i concorrenti ammessi con riserva, verra avviato il soccorso istruttorio ai
sensi del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.

Per i concorrenti risultati esclusi seguira formale comunicazione.
Relativamente agli O.E. che hanno dichiarato di ricorrere al subappalto, senza
comunque indicare la terna di imprese, il paragrafo 9 del disciplinare di gara,
ne prevede I'ammissione, escludendo la possibilita di ricorrere all’istituto del
subappalto. Agli stessi seguira formale comunicazione.

La Commissione da atto che le superiori valutazioni sono subordinate
all’acquisizione della produzione di proroga della validita dell’offerta e della
cauzione di cui alla nota Pec di richiesta prot. n. 40055 del 23/10/2018.

La documentazione dei plichi esaminati dal n. 1 al n. 40, unitamente alle
offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell’apposito contenitore,
contenente i plichi dal n. 1 al n. 63, viene pertanto sigillato ¢ controfirmato
dai componenti della commissione ¢ custodito nell’apposito  armadio
metallico.

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 07/11/2018 alle ore 8:30

Alle ore 17:50 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale
viene pubblicato all’Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell’Ente, sensi
degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto , viene approvato e sotloscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo




Dott. Vito Di Bernardo ﬁbi [Q Zg

Clbs e

&

Sig. Antonio Ferro
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