

Protocollo n. _____ del ____/____/2018

Oggetto: Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo - Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.

CUP:H12B17000190003 – CIG:73039133AE

Importo complessivo dell'appalto € 78.816,66

Importo soggetto a ribasso € 74.180,16

Costi della sicurezza specifica € 4.636,50

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 4

Addì **quattro dicembre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **14,05** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n. 474 dell'18/10/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- **Sig. Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla gara l'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Catalano Natale Cesare e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.



Con apposito “verbale di consegna” – prot. N. 40497 del 25/10/2018 – i plichi pervenuti entro i termini (n. 171), elencati nei suddetti verbali sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi.

Dalle ore 14:05 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta.**

Si premette che:

- 1) La commissione ha preso atto dei verbali della SEDUTA n. 1 del 25/01/2018 – Prot. n. 4481 di pari data e SEDUTA n. 2 del 19/02/2018 – Prot. n. 8186 di pari data effettuate dalla precedente Commissione, con le quali la stessa ha preso atto che entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 23/01/2018 ore 9,00 a seguito di rettifica, prot. n.43140 del 29/12/2017, della precedente scadenza – erano pervenuti n. 171 Plichi. Pertanto è stato stilato l’elenco dei n. 171 O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico offerta.
- 2) con verbale n. 3 del 03/12/2018, prot. n. 45907 del 04/12/2018, la Commissione ha proceduto alla verifica dei riscontri pervenuti a seguito della richiesta di proroga dei termini di validità dell’offerta e di prolungamento di validità della cauzione provvisoria al 31/12/2018, così come previsto nel Disciplinare di gara paragrafo 10 “Garanzia Provvisoria” lettera f) e paragrafo 12 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, inviata a tutti gli O.E. partecipanti con nota PEC prot. n. 40603 del 26/10/2018, nella quale, tra l’altro, è stato precisato che *“il mancato riscontro alla richiesta di questa S.A. entro il termine perentorio fissato con la presente (gg. 15), decorrenti*

dalla data della nota stessa, *verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla gara e, pertanto, la Commissione procederà alla esclusione della stessa dalle operazioni di gara*". Dalla suddetta verifica è stato preso atto che n. 125 O.E come da elenco stilato hanno fatto pervenire quanto richiesto entro i termini perentori fissati con la suddetta nota, e n. 46 O.E., come da elenco stilato, non hanno riscontrato la suddetta richiesta e/o hanno riscontrato la stessa fuori i termini perentori fissati nella stessa.

Nella stessa seduta la Commissione, ha proceduto pertanto a riunire i n. 46 plichi-offerta delle imprese che di fatto hanno rinunciato a proseguire nell'espletamento delle operazioni di gara riponendoli integri in apposite carpette che vengono riposte nell'apposito armadio metallico.

Sempre nella stessa seduta **del 03/12/2018 - verbale n. 3** - si è proceduto inoltre ad esaminare la documentazione amministrativa dei plichi rimasti in gara **iniziando dal progressivo n. 1 fino al n. 49 corrispondenti ai plichi dal n.1 fino al n. 75.**

La Commissione ha quindi disposto la prosecuzione delle operazioni di gara **per il giorno 04/12/2018 alle ore 8,30.**

Per quanto sopra premesso la Commissione procede ad aprire i relativi plichi seguendo l'ordine cronologico di arrivo come da elenco dei n. 125 O.E. risultati ammessi ed accertando di volta in volta, l'integrità delle buste contenute: "A - DOCUMENTAZIONE" E "B - OFFERTA ECONOMICA" su cui viene apposta data e sigla dei componenti la commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili annotazioni del casellario informatico delle imprese presso l'ANAC.

Quindi, si procede continuando l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di valutare l'ammissione alla procedura di gara, **iniziando dal progressivo n. 50, corrispondente al plico n. 77.**



La commissione constata quanto segue:

N. Progr.	N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	AMMISSIONE O ESCLUSIONE
50	77	3042 del 19/01/2018	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	Marsala (Trapani)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte IV Sez. C) . <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29148 del 13/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 29432 del 18/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</i></p>			
51	78	3044 del 19/01/2018	I.T. DUEFFE SRL	Bagheria (Palermo)	AMMESSO
52	79	3045 del 19/01/2018	GIACALONE GASPARE	Mazara del Vallo (Trapani)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta: Uno dei direttori tecnici non ha prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 lett. b.bis e comma 2. Il DGUE incompleto nella Parte III Sez. C lettere b), c) e d) nonchè nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999 <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE e le dichiarazioni complete in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 30554 del 24/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 30904 del 26/07/2018 riguardante la medesima carenza del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 23 prot. n. 30009 del 28/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della documentazione completa.</i></p>			
53	80	3046 del 19/01/2018	LAVORO SUD SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
54	81	3047 del 19/01/2018	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
55	82	3048 del 19/01/2018	MARINO ROSARIO SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	AMMESSO
56	83	3049 del 19/01/2018	ELE TECNO SYSTEM SRL	Borgetto (Palermo)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta: Il DGUE incompleto nella Parte III Sez. C lettere b), c) e d). <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29240 del 17/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 29390 del 17/07/2018 riguardante la medesima carenza del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 23 prot. n. 30009 del 28/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della documentazione completa.</i></p>			
57	84	3050 del 19/01/2018	MUNEGLIA SALVATORE	Vittoria (Ragusa)	AMMESSO
58	85	3051 del 19/01/2018	ZEUS COSTRUZIONI SRL	Vallelunga Pratameno	AMMESSO

				(Caltanissetta)	
		<p>Dall'esame della documentazione risulta: Il direttore tecnico ed il socio di maggioranza non hanno prodotto la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis. <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori necessari per l'eliminazione dei pericoli alla transitabilità lungo la S.P. 29 tratti saltuari dalla S.P. n. 35 verso Salemi. CIG: 72979456BA, cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 31280 del 30/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 31451 del 04/08/2018 riguardante la medesima dichiarazione incompleta, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 32917 del 27/8/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</i></p>			
59	86	3053 del 19/01/2018	EDIL COMISO di RIMMAUDO GIUSEPPE	Comiso (Ragusa)	AMMESSO
60	87	3054 del 19/01/2018	ESSEAEERRE COSTRUZIONI SRL	Comiso (Ragusa)	AMMESSO CON RISERVA
		La Commissione ritiene opportuno acquisire parere del R.U.P..			
61	88	3055 del 19/01/2018	SOLE SOC. COOP.	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
62	89	3056 del 19/01/2018	MOSEDIL SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO
63	91	3059 del 19/01/2018	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	Giardinello (Palermo)	AMMESSO
64	93	3061 del 19/01/2018	GEOTEK SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO
65	94	3064 del 19/01/2018	TECNO COSTRUZIONI di FERRANTE PIETRO	Giardinello (Palermo)	AMMESSO
66	95	3067 del 19/01/2018	BURGIO VITO di BURGIO DIEGO	Canicatti (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta: Non è stato prodotto il DGUE.			
67	99	3074 del 19/01/2018	GMP COSTRUZIONI SAS di PETRUSO G.PPE & C.	Borgetto (Palermo)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta: Manca la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 c.1 lett. b-bis del Codice Appalti, del Direttore Tecnico indicato nell'attestazione SOA allegata alla documentazione di gara. Inoltre il DGUE è incompleto nella parte III Sez. C lettere b), c) e d).			
68	100	3132 del 19/01/2018	NIGITA INFRASTRUTTURE SRL	Comiso (Ragusa)	AMMESSO
69	101	3179 del 19/01/2018	G.F.G. COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
70	102	3180 del 19/01/2018	VULLO SALVATORE	Favara (Agrigento)	AMMESSO
71	103	3181 del 19/01/2018	MARTINA COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
72	104	3182 del 19/01/2018	C.I.M. SRL	Calatafimi- Segesta (Trapani)	AMMESSO
73	105	3245 del 22/01/2018	SOFIA COSTRUZIONI SRL	Grotte (Agrigento)	AMMESSO
74	106	3246 del 22/01/2018	GRM COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
75	107	3247 del 22/01/2018	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	Paceco (Trapani)	AMMESSO
76	108	3248 del 22/01/2018	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (Trapani)	AMMESSO
77	110	3251 del 22/01/2018	VICAN COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO

		<p>Dall'esame della documentazione risulta che:</p> <p>1- Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.</p> <p>2- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d'ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 riporta genericamente e non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere a) e b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara;</p> <p>3- Anche Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010.</p> <p>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasio Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29770 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 30613 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso delle dichiarazioni complete.</p>			
78	112	3253 del 22/01/2018	INDEDIL SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
79	113	3254 del 22/01/2018	GRIMAUDDO GIUSEPPE	Alcamo (Trapani)	AMMESSO

Alle ore 15,15 è entrato il collaboratore Sig. Rallo F.sco Paolo.



Per i concorrenti ammessi con riserva, verrà avviato il soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.

La documentazione dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell'apposito contenitore che viene pertanto sigillato e controfirmato dai componenti della commissione e custodito nell'apposito armadio metallico.

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/12/2018 alle ore 8:30

Alle ore 17:50 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo 
Dott. Vito Di Bernardo 
Sig. Antonio Ferro 