

Protocollo n. 46269 del 06/12/2018

Oggetto: Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo - Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.

CUP:H12B17000190003 – CIG:73039133AE

Importo complessivo dell'appalto € 78.816,66

Importo soggetto a ribasso € 74.180,16

Costi della sicurezza specifica € 4.636,50

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 5

Addì **cinque dicembre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10,00** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n. 474 dell'18/10/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- **Sig. Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla gara l'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Rallo F.sco Paolo, Catalano Natale Cesare, Giacalone Luciana e De Vita Gaspare, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018

modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Con apposito “verbale di consegna” – prot. N. 40497 del 25/10/2018 – i plichi pervenuti entro i termini (n. 171), elencati nei suddetti verbali sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi.

Dalle ore 10:00 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta.**

Si premette che:

- 1) La commissione ha preso atto dei verbali della SEDUTA n. 1 del 25/01/2018 – Prot. n. 4481 di pari data e SEDUTA n. 2 del 19/02/2018 – Prot. n. 8186 di pari data effettuate dalla precedente Commissione, con le quali la stessa ha preso atto che entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 23/01/2018 ore 9,00 a seguito di rettifica, prot. n.43140 del 29/12/2017, della precedente scadenza – erano pervenuti n. 171 Plichi. Pertanto è stato stilato l’elenco dei n. 171 O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico offerta.
- 2) con verbale n. 3 del 03/12/2018, prot. n. 45907 del 04/12/2018, la Commissione ha proceduto alla verifica dei riscontri pervenuti a seguito della richiesta di proroga dei termini di validità dell’offerta e di prolungamento di validità della cauzione provvisoria al 31/12/2018, così come previsto nel Disciplinare di gara paragrafo 10 “Garanzia Provvisoria” lettera f) e paragrafo 12 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, inviata a tutti gli O.E. partecipanti con nota PEC prot. n. 40603 del 26/10/2018, nella quale, tra l’altro, è stato precisato che *“il mancato riscontro alla richiesta di questa*

S.A. entro il termine perentorio fissato con la presente (gg. 15), decorrenti dalla data della nota stessa, verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla gara e, pertanto, la Commissione procederà alla esclusione della stessa dalle operazioni di gara". Dalla suddetta verifica è stato preso atto che n. 125 O.E come da elenco stilato hanno fatto pervenire quanto richiesto entro i termini perentori fissati con la suddetta nota, e n. 46 O.E., come da elenco stilato, non hanno riscontrato la suddetta richiesta e/o hanno riscontrato la stessa fuori i termini perentori fissati nella stessa.

Nella stessa seduta la Commissione, ha proceduto pertanto a riunire i n. 46 plichi-offerta delle imprese che di fatto hanno rinunciato a proseguire nell'espletamento delle operazioni di gara riponendoli integri in apposite carpette che vengono riposte nell'apposito armadio metallico.

Sempre nella stessa seduta **del 03/12/2018 - verbale n. 3** - si è proceduto inoltre ad esaminare la documentazione amministrativa dei plichi rimasti in gara **iniziando dal progressivo n. 1 fino al n. 49 corrispondenti ai plichi dal n.1 fino al n. 75.**

- 3) con verbale n. 4 del 04/12/2018, prot. n. 46058 del 05/12/2018, la Commissione ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa dei plichi rimasti in gara iniziando dal progressivo n. 50 fino al n. 79 corrispondenti ai plichi dal n. 77 fino al n. 113.

La Commissione ha quindi disposto la prosecuzione delle operazioni di gara **per il giorno 05/12/2018 alle ore 8,30.**

Per quanto sopra premesso la Commissione procede ad aprire i relativi plichi seguendo l'ordine cronologico di arrivo come da elenco dei n. 125 O.E. risultati ammessi ed accertando di volta in volta, l'integrità delle buste contenute: "A - DOCUMENTAZIONE" E "B - OFFERTA ECONOMICA" su cui viene apposta data e sigla dei componenti la commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili

annotazioni del casellario informatico delle imprese presso l'ANAC.

Quindi, si procede continuando l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di valutare l'ammissione alla procedura di gara, **iniziando dal progressivo n. 80, corrispondente al plico n. 114.**

La commissione constatata quanto segue:

N. Progr.	N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	AMMISSIONE O ESCLUSIONE
80	114	3257 del 22/01/2018	GESAF SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	AMMESSO
81	115	3259 del 22/01/2018	CSI GROUP SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione C) lettera b-c-d e Sezione "D" punto 4) non è indicata la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. Inoltre non è conforme nella Parte IV Sez. C) non essendo riportato compiutamente quanto previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica). La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29777 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 30588 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</p>			
82	116	3260 del 22/01/2018	DAMIGA SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
83	118	3264 del 22/01/2018	SAULLO PIETRO	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
84	119	3265 del 22/01/2018	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
85	120	3280 del 22/01/2018	DIEGO CIULLA SRL	Paceco (Trapani)	AMMESSO
86	121	3299 del 22/01/2018	GIRLANDO SRL	Gibellina (Trapani)	AMMESSO CON RISERVA
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: 1)- Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione C) lettera b-c-d e Sezione "D" punto 4) non è indicata la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. 2)- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d'ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 riporta genericamente e non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere a) e b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara; 3)- Anche Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,</p>			

		adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE. - La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010.			
87	122	3301 del 22/01/2018	PAMPALONE SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
88	123	3302 del 22/01/2018	NUOVI LAVORI SRL	Casteltermini (Agrigento)	AMMESSO
89	124	3304 del 22/01/2018	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	Partinico (Palermo)	AMMESSO
90	125	3305 del 22/01/2018	V & V COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
91	126	3306 del 22/01/2018	GR COSTRUZIONI SOC. COOP.	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO CON RISERVA
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che:</p> <p>1)- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d'ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 riporta genericamente e non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere a) e b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara;</p> <p>2)-- Anche Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE.</p> <p>- La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010.</p>			
92	128	3309 del 22/01/2018	ITACA SCARL	Casteltermini (Agrigento)	AMMESSO
93	129	3311 del 22/01/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (Ragusa)	AMMESSO
94	130	3312 del 22/01/2018	COENDO SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
95	131	3314 del 22/01/2018	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	Valledolmo (Palermo)	AMMESSO
96	132	3316 del 22/01/2018	A.N. COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
97	133	3317 del 22/01/2018	SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ARL	Canicatti (Agrigento)	AMMESSO
98	134	3319 del 22/01/2018	G.O.M. EDILGENERAL SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che:</p> <p>1)- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d'ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 riporta genericamente e non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere a) e b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara;</p> <p>2)- Anche Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE.</p> <p>- La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che i lavori di tipo privato, da indicare nello stesso</p>			

DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010.
--

Alle ore ore 13,50 è uscito il collaboratore Sig. Rallo F.sco Paolo.

Alle ore 14,00 vengono sospese le operazioni di gara.

La Commissione ripone, pertanto, i plichi già esaminati e quelli ancora da esaminare nell'apposito contenitore unitamente alle offerte economiche ancora sigillate ha provveduto a riporre nell'apposito contenitore, che debitamente sigillato e controfirmato dai componenti della commissione viene custodito nell'apposito armadio metallico.

Alle ore 14,45 il Presidente della Commissione dispone la ripresa delle operazioni di gara provvedendo, pertanto, a prelevare, unitamente ai collaboratori il contenitore custodito nell'apposito armadio metallico contenente i plichi e a continuare la verifica della documentazione amministrativa dal Plico n. 135. Unitamente alla medesima commissione sono presenti alle operazioni di gara i collaboratori Sigg. Catalano Natale Cesare, Gaspare De Vita e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La commissione constata quanto segue:

N. Progr.	N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	AMMISSIONE O ESCLUSIONE
99	135	3321 del 22/01/2018	PCS SOC. COOP.	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
<p>Dall'esame della documentazione risulta che:</p> <p>Mancano le dichiarazioni, dei soggetti cessati, di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del "Codice". Nel DGUE Parte I è indicato un codice CIG diverso e manca l'indicazione dell'oggetto dell'appalto. Inoltre non è compilata la Parte III Sez. C) lett. b), c) e d) e nella Sezione D) punto 4 non è indicata la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. Si rileva inoltre che la Parte IV Sez. C) non è compiutamente compilata come previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) e b) del disciplinare di gara e in particolare costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, inoltre relativamente ai lavori analoghi eseguiti, indicati, gli stessi per quanto riguarda i lavori pubblici mancano della indicazione del numero e della data di emissione dei Certificati esecuzione dei lavori (CEL) mentre per quelli privati, la Commissione, sentito il RUP, ritiene opportuno richiedere l'acquisizione della documentazione conforme a quanto previsto nell'art. 86 comma 5 del DPR 207/2010.</p> <p><i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29915 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec</i></p>					

		<i>prot. n. 30292 del 23/07/2018 riguardante la medesima carenza del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</i>			
100	136	3322 del 22/01/2018	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	Partinico (Palermo)	AMMESSO
101	140	3327 del 22/01/2018	SPAMPINATO MARIO	Belpasso (Catania)	AMMESSO
102	141	3328 del 22/01/2018	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C.	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
103	142	3329 del 22/01/2018	SCIFO GIORGIO	Modica (Ragusa)	AMMESSO
104	143	3330 del 22/01/2018	CIALONA GIOVANNA	Petrosino (Trapani)	AMMESSO
		Dall'esame della documentazione risulta che: Il direttore tecnico non ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 2 del "Codice". <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 30134 del 20/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 30260 del 23/07/2018 riguardante la medesima carenza del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 23 prot. n. 30009 del 28/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</i>			
105	144	3333 del 22/01/2018	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
106	145	3343 del 22/01/2018	PELLERITO ANTONIO	Borgetto (Palermo)	AMMESSO
107	146	3446 del 22/01/2018	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	Trapani (Trapani)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: Ai fini del subappalto non produce il DGUE delle due teme indicate così come previsto al Paragrafo 9) del disciplinare.			
108	147	3447 del 22/01/2018	CO.PU. SRL	Alessandria della Rocca (Agrigento)	AMMESSO
109	150	3452 del 22/01/2018	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (Palermo)	AMMESSO
110	152	3494 del 23/01/2018	MADONNA DEI MIRACOLI SOC. COOP.	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: 1- I due Direttori Tecnici e il Socio non hanno prodotto la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 comma 1 lett. b-bis del Codice. 2- Il DGUE non è conforme nella Parte IV Sez. A) e C), in quanto non è riportato compiutamente quanto previsto nei paragrafi 7.1 – requisito di idoneità e 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica). 3- La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che i lavori privati indicati nello stesso DGUE vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010. <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie - Istituto Magistrale Rosina Salvo – TRAPANI - CIG: 7325329CB6, cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 42730 del 12/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 43433 del 16/11/2018 riguardante i punti 2 e 3 sopra riportati, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 44659 del 23/11/2018.</i> <i>Ritiene, pertanto, opportuno attivare il Soccorso istruttorio esclusivamente per la mancanza delle dichiarazioni di cui al punto 1 sopra indicato.</i>			

111	153	3496 del 23/01/2018	A.GIORGIA COSTRUZIONI SRL	Bronte (Catania)	AMMESSO
112	154	3497 del 23/01/2018	G.L. COSTRUZIONI SRL	Bronte (Catania)	AMMESSO

Alle ore 15,15 è entrato il collaboratore Sig. Rallo F.sco Paolo.

Alle ore 15,20 è uscita la collaboratrice Sig.ra Giacalone Luciana.

Alle ore 16,36 è rientrata la collaboratrice Sig.ra Giacalone Luciana.

Per i concorrenti ammessi con riserva, verrà avviato il soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.


La documentazione dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell'apposito contenitore che viene pertanto sigillato e controfirmato dai componenti della commissione e custodito nell'apposito armadio metallico.

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 06/12/2018 alle ore 8:30


Alle ore 17:50 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo



Dott. Vito Di Bernardo



Sig. Antonio Ferro

