

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai Lavori di risanamento del corpo stradale della S.P. 63 San Vito Lo Capo - Scopello 2° tronco CUP H27H20003380002 - CIG 8988582C82

Valore Stimato: Euro 380'127.26 IVA esclusa

(codice gara interno: G00040)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 14

L'anno duemilaventitre (**2023**), il mese di febbraio (**02**), il giorno quindici (**15**), alle ore quindici e trenta (15:30), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, si è riunito in seguito all'avviso di riapertura prot. 3814 del 08/02/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP) negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare, il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 37922 del 29/12/2021, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C. , senza soluzione di continuità.

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante.

- Sig. PALERMO GIACOMO, nel ruolo di componente Supplente del Seggio di Gara, in sostituzione del Dott. Barraco Bartolo ,collocato in quiescenza .

Il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Ugo Pisciotta**.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del 29/12/2021 -verbale 1 –prot. n. 37988 di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali dei seguenti sette operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RTP Cervarolo
2	RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons
3	RTP COOPROGETTI

4	SA&GI Engineering s.r.l
5	Costituendo RTP Studio Cacioppo & C s.n.c.
6	SIDOTI ENGINEERING SRL
7	RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL, ING. VINCENZO RIZZO

- con avviso di rinvio prot. n. 1652 del 19/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00 del 19/01/2022 erano rinviate a data da destinarsi che sarebbe stata resa nota mediante avviso pubblicato almeno 2 giorni prima.

- con avviso di prosecuzione prot. n. 1943 del 21/01/2022 sul portale gare e pubblicato pure all'Albo Pretorio in pari data, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate giusto avviso prot. n. 1652 del 19/01/2022 sarebbero proseguite in data 26/01/2022 alle ore 15:00.

2) Nella seduta del 26/01/2022 -verbale 2 –prot. n. 2525 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'o.e. con plico n. 1 – RTP CERVAROLO, ammesso con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 27/01/2022 alle ore 09:00.

3) Nella seduta del 27/01/2022 -verbale 3 –prot. n. 2641 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità dell'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell'o.e. con plico n. 2 – **RT non ancora costituito CONCISE consorzio stabile soc. cons.**, ammesso con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 28/01/2022 alle ore 09:00.

- con avviso di rinvio prot. n. 2777 del 28/01/2022 si è reso noto che le operazioni di gara previste per le ore 09:00 del 28/01/2022 sarebbero proseguite in data 02/02/2022 alle ore 09:00

4) Nella seduta del 02/02/2022 -verbale 4 –prot. n. 3255 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha continuato l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità degli **accertamenti d'ufficio con il RUP** nei confronti dell'o.e. con plico n. 3 – **RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)**, ammesso con riserva. L'o.e. con plico n. n. 4 – **SA&GI Engineering s.r.l.** è risultato ammesso con riserva per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 03/02/2022 alle ore 09:00.

5) Nella seduta del 03/02/2022 -verbale 5 –prot. n. 3369 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, constatando la necessità degli **accertamenti d'ufficio con il RUP** nei confronti degli o.e.: con plico n. 5 – **RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)** ammesso con riserva, con plico n. 6 – **SIDOTI ENGINEERING SRL.** e con plico n. 7 – **RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante) con avvalimento interno.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi.

- Con avviso di prosecuzione prot. n. 5034 del 18/02/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative

all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 5 –prot. n. 3369 del 03/02/2022 sarebbero proseguite in data 23/02/2022 alle ore 10:30.

6) Nella seduta del 23/02/2022 -verbale 6 –prot. n. 5654 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, definiti gli accertamenti d'ufficio con il RUP, ha proceduto ad iniziare il riesame di tutte le istanze, a partire dal plico n. 1 al plico n. 3.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 02/03/2022 alle ore 15:00.

7) Nella seduta del 02/03/2022 -verbale 7 –prot. n. 6382 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, definiti gli accertamenti d'ufficio con il RUP, ha proceduto a continuare il riesame delle rimanenti istanze iniziando dal plico n. 4.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 17/03/2022 alle ore 09:00.

8) Nella seduta del 17/03/2022 -verbale 8 –prot. n. 8626 di pari data, il seggio di gara, esaminata la documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi istruttori avviati nei confronti dei seguenti oo.aa.:

1) **plico n. 1 - RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) - Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)**

2) **plico n. 3 - RTP- COOPROGETTI (Capogruppo)- Engineering Group S.r.l. (mandante)- Geol. Luigi Butticè (Mandante)**

ha ammesso i suddetti oo.aa. alle successive operazioni di gara.

Inoltre, esaminata la documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi istruttori avviati, sentito il RUP, **ha constatato la necessità di ulteriori accertamenti d'ufficio con lo stesso** in merito ai sottoriportati oo.aa.:

1) **plico n. 2 -RTP CONCISE consorzio stabile soc. cons., A.R.L. (capogruppo) - EG 4 RISK S.R.L. (mandante).**

2) **plico n. 5 –RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) – Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante**

3) **plico n. 7 –RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante e Ausiliaria) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante) .**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 22/03/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

9) Nella seduta del 22/03/2022 -verbale 9 –prot. n. 9337 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, preso atto del messaggio SIPI n. 1580060 del 18/03/2022 del RUP ha proceduto al riesame dell'istanza di 3 oo.aa.. A seguito del riesame dell'o.e. con plico n. 2 è stata sciolta la riserva procedendo all'ammissione dello stesso. Relativamente agli oo.aa. con plico n. 5 e 7 non è stata sciolta la riserva, necessitando l'attivazione di un soccorso istruttorio supplementare al fine di definire le carenze documentali.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti sito in via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù da rendere nota tramite avviso comunicato con almeno un giorno di anticipo.

- Con avviso di prosecuzione prot. n.11282 del 07/04/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 9 –prot. n. 9337 del 22/03/2022, sarebbero proseguite in data 13/04/2022 alle ore 09:00.

10) Nella seduta del 13/04/2022 -verbale 10 –prot. n. 11995 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto all'esame della documentazione prodotta tramite portale in riscontro

al soccorso istruttorio supplementare avviato dagli oo. ee. con plico n. 5 e 7 per i quali non è stata sciolta la riserva, **necessitando accertamenti d'ufficio con il RUP.**

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti sito in via Castellammare n.2 – Palazzo Cantù da rendere nota tramite avviso comunicato con almeno un giorno di anticipo.

- Con avviso di prosecuzione prot. n.12516 del 21/04/2022, si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi con verbale 10 –prot. n. 11995 del 13/04/2022, sarebbero proseguite in data 26/04/2022 alle ore 09:00.

11) Nella seduta del 26/04/2022 -verbale 11 –prot. n. 12825 di pari data, il presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto a sciogliere la riserva e ad **ammettere** alle successive operazioni di gara l' o.e. con plico n. 5 e ad escludere per mancata regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. plico n.7 , concludendo i lavori con il seguente esito:

n.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
1	RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) - Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)	AMMESSO	si
2	RT Consorzio stabile CONCISE - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas - Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) il giovane professionista è l'Architetto Stefano Toninato -Socio di Eng Team & Partners srl.	AMMESSO	si
3	RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)	AMMESSO	si
4	SA&GI Engineering s.r.l	AMMESSO	si
5	RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol.	AMMESSO	si

	Pietro Cangialosi (mandante)		
6	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSO	si
7	RTI COSTITUENDO EIDOS CONSULTING SRL (Capogruppo), ING. VINCENZO RIZZO (Mandante) - ING. ELVIRA CAPPOTTO (Mandante giovane professionista) –GEOL. NICOLA MESSINA (Mandante)	ESCLUSO nella seduta del 26/04/2022 – Verbale 11	si

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

- Con avviso prot. n.19637 del 04/07/2022, inviato a ciascun operatore tramite portale, si è resa nota la riapertura delle operazioni del seggio di gara in data 07/07/2022 alle ore 09:30.

12) Nella seduta del 07/07/2022 -verbale 12- prot. n. 20156 di pari data, il seggio di gara,ha iniziato la seduta prendendo e dando atto che, sentito il Rup, con la nota prot. n. 18793 del 24/06/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso , nel rappresentare che la cauzione provvisoria è elemento essenziale a corredo dell'offerta, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 30 giugno 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) proroga della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 (pag. 19) del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Il seggio di gara, preso atto che tutti e sei gli oo.aa. ammessi hanno riscontrato la suddetta richiesta entro il termine ed esaminata la documentazione trasmessa tramite portale , ha accertato che ciascuno degli oo.aa. sopra citati ha inviato sia la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica,debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg sia la proroga della cauzione provvisoria prodotta per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità come richiesto nella nota prot.18793 del 24/06/2022,

Il seggio di gara ha così proceduto con l'**ammissione** degli stessi alle **successive operazioni di gara come di seguito:**

.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione	Regolarità Imposta di Bollo
1	RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) - Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)	AMMESSO	si
2	RT Consorzio stabile CONCISE - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas - Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) il giovane professionista è l'Architetto Stefano Toninato -Socio di Eng Team & Partners srl.	AMMESSO	si
3	RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) -Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)	AMMESSO	si
4	SA&GI Engineering s.r.l	AMMESSO	si
5	RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)	AMMESSO	si
6	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSO	si

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

- **Con** avviso prot. n. **2065 del 24/01/2023** – inviato a ciascun operatore economico partecipante tramite portale e pubblicato all'albo pretorio al n. 186 in pari data- si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno **06/02/2023 alle ore 09:30**, presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice, angolo via Castellammare.

13) Nella seduta **del 06/02/2022 -verbale 13** –prot. n. 3513 di pari data, il presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha dato atto che, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione, in seguito a quanto rappresentato dal Rup, con la nota prot. n. 1922 del 23/01/2023, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, si è nuovamente richiesta - **a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni**

10 naturali e consecutivi dalla data della comunicazione, - la trasmissione- esclusivamente tramite portale- la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 c. 5 del Codice .

Il seggio, accertata la mancata trasmissione di quanto richiesto , ha proceduto **ad escludere l'o.e. con plico n.1 RTP Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo)**.

Esaminato quanto trasmesso **dall'o.e. con plico n.5 “ RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo)”** ha accertato, la mancanza della firma della dichiarazione di conferma validità offerta, da parte di tutti i professionisti partecipanti al costituendo raggruppamento. Pertanto, come precisato nella predetta nota prot. n. 1922, ha escluso l'o.e. **salvo diversa decisione del Rup**.

Ha proceduto, altresì, **ad ammettere i restanti 4 oo.ee.** che hanno prodotto la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità, tramite atto di variazione o appendice delle polizze già prodotte.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

In seguito alla nota del Rup prot. n. 3740 del 08/02/2023, con avviso prot. n. 3814 del 08/02/2023 – inviato a ciascun operatore economico partecipante tramite portale e pubblicato all'albo pretorio al n. 362 in pari data- si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno **15/02/2023 alle ore 15:30**, presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice, angolo via Castellammare.

Premesso quanto sopra

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. ammessi alle operazioni di gara, dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità consapevoli delle sanzioni in caso di falsa dichiarazione, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di Componente, Segretario e Presidente del seggio di gara.

RIESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente dà atto della richiesta di riammissione alla gara assunta al prot. n. 3535 del 7/2/2023 – indirizzata sia al Presidente del Seggio di Gara che al Rup - avanzata dall'O. E. “RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo)”, **plico n.5**, in seguito alla notifica del verbale n. 13 del 6/2/2023.

In relazione alla motivazione di esclusione l'o.e. ha rappresentato che seppur accedendo in DETTAGLIO DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE nella *Lista delle firme* risultano n.2 firme, , accedendo al download è possibile constatare la presenza del documento firmato da tutti i componenti.

Il Presidente prosegue dando e prendendo atto della nota prot. n. 3740 del 08/02/2023 con la quale il RUP, in riferimento alla superiore richiesta , verificata la presenza delle firme di tutti i componenti del costituendo raggruppamento sul portale “Maggioli” , comunica di ritenere riammissibile alla gara l'O. E. “RTP Studio di

Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F. Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo)" con l'invito , a porre in essere gli opportuni adempimenti,.

Pertanto, **come deciso dal RUP**, per l'o.e. RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante) **viene riammesso alle successive operazioni di gara .**

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

N.	Operatore Economico	Esito Ammissione /esclusione
1	RTP Cervarolo Ing. Giuseppe Cervarolo (capogruppo) -Dott. Geol. Pasquale Petrelli (mandante) -Ing. Alida Schifano (mandante -G.P.)	ESCLUSO nella seduta del 06/02/2023 VERBALE N. 13
2	RT Consorzio stabile CONCISE - Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas - Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) il giovane professionista è l'Architetto Stefano Toninato -Socio di Eng Team & Partners srl.	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 06/02/2023 VERBALE N. 13
3	RTP COOPROGETTI SOC. COOP. (Capogruppo) - Engineering Group S.r.l. (mandante) -Geol. Luigi Butticè (mandante)	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 06/02/2023 VERBALE N. 13
4	SA&GI Engineering s.r.l	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 06/02/2023 VERBALE N. 13
5	RTP Studio di Ingegneria ed Architettura dell'Ing. F.Cacioppo & C. s.n.c. (Capogruppo) –Studio Colleselli & Partners (mandante) – Dott. Geol. Pietro Cangialosi (mandante)	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 15/02/2023 VERBALE N. 14
6	SIDOTI ENGINEERING SRL	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 06/02/2023 VERBALE N. 13

CHIUSURA SEDUTA

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipanti ed al RUP, tramite portale. Le operazioni di gara proseguiranno in Commissione Giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b.)

Alle ore 17:00 la seduta viene chiusa.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE SUPPLENTE

Sig. PALERMO GIACOMO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell'amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"