

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione, relativo all'intervento Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. 62 Marsala-Favara-Ciavolo-Ghelbi-Casale-Judeo al Km 14+600 ca - Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza.

CUP: H97H21005020001 - CIG: 904244098A.

Valore Stimato: Euro 64'129.70 IVA esclusa

(codice gara interno: G00067)

## VERBALE DI GARA SEDUTA N. 5

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventidue (2022), il mese di aprile (04), il giorno ventidue (22), alle ore nove e minuti trenta (09:30) si è riunita, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), la commissione di gara individuata d'ufficio, con nota prot. n. 4121 del 10/02/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del seggio di gara, Titolare di P.O. ad interim dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 313 del 30/11/2021, n. 1 del 04/01/2022, n. 32 del 01/02/2022 e n. 100 del 31/03/2022 del Servizio Gestione Risorse Umane.

-, Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO nel ruolo di componente della commissione.

- Dott. BARRACO BARTOLOMEO, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

## PREMESSO CHE

- Nella seduta del 10/02/2022 -prot. n. 4189 di pari data, la commissione di gara ha proceduto preliminarmente ad acquisire dalla piattaforma telematica i plichi digitali contenenti le domande di partecipazione dei n.25 oo.ee. pervenute entro il termine fissato per il giorno 26/01/2022 alle ore 12:00.

Nella stessa seduta la commissione di gara ha proceduto, secondo la modalità della c.d. "inversione procedimentale" stabilita dal bando di gara, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, provvedendo alla verifica della conformità delle stesse a quanto prescritto dal disciplinare di gara e stilando l'elenco dei ribassi percentuali offerti, come di seguito riportato:

n.	Operatore Economico	Ribasso	Esito Ammissione /Esclusione	Regolarità Bollo OFFERTA	Regolarità Bollo Documentazione amministrativa
1	RTP PASSANISI-FERLA-PELUSO	28.185000	AMMESSO	SI	
2	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	38.900000	AMMESSO	SI	
3	INGRAO-VOLO-PROVENZANO	40.702000	AMMESSO	SI	
4	RTP Ciccia Onorato	45.230000	AMMESSO	SI	

5	ING. NICOLA FRANZESE	46.455000	AMMESSO	NO	NO
6	GBRG ENGINEERING SRL	21.800000	AMMESSO	SI	
7	R.T.P. ING MANERA - ING. BARONE – ARCH. SCIANO - GEOL. CATAN	44.200000	AMMESSO	SI	
8	DOTT.ING.CASELLA MARIOLA CARMELO	34.984000	AMMESSO	NO	
9	RTP Cervarolo	48.600000	AMMESSO	SI	
10	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	38.972000	AMMESSO	NO	
11	SI.VA. INGEGNERIA S.R.L.	49.200000	AMMESSO	SI	
12	SPI s.r.l.	26.780000	AMMESSO	SI	
13	RTP TECHNOSIDE-GEOL. MUSUMECI	37.850000	AMMESSO	SI	
14	RTP: ENGINEERING GROUP SRL (MANDATARIA) - DOCT. GEOL. LUIGI	40.193000	AMMESSO	SI	
15	RTP Architetto Vito Garbo	25.222000	AMMESSO	SI	
16	RTP Rossi-Cavanna	51.151000	<b><u>ESCLUSO</u></b>	SI	
17	RTP NTCINGEGNERIA	42.558000	AMMESSO	SI	
18	RTP Galia Mortillaro	39.894000	AMMESSO	SI	
19	NOLA STEFANO	55.989000	AMMESSO	SI	
20	- Studio Architetti Cimino Associati Capogruppo-mandataria -	55.120000	AMMESSO	SI	
21	RTP DSD	53.010000	AMMESSO	NO	
22	JBPS SRL	54.250000	AMMESSO	SI	
23	COST RTP CONTE	35.370000	AMMESSO	SI	
24	RTP SAITTA	37.438000	AMMESSO	SI	
25	ARCHITETTO GIUSEPPE MAROTTA	46.378000	AMMESSO	SI	NO

La commissione sentito il RUP, ha comunicato all'o.e. n. 16 ai sensi dell 'art. 76 c. 5 lettera b.) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i l'esclusione dalle successive operazioni di gara per le motivazioni esposte nel verbale n.1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù.

-Con Avviso prot. n. 8490 del 17/03/2022 si è resa nota la prosecuzione delle operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi come da verbale 1 –prot. n. 4189 del 10/02/2022, per il giorno 21/03/2022 alle ore 09:00.

- Nella seduta del 21/03/2022 prot. n.9104 di pari data –Verbale n.2, in esecuzione dell'adottato strumento della cosiddetta "inversione procedimentale", come stabilito dal bando di gara, la commissione di gara ha proceduto, tenuto conto dei ribassi delle offerte economiche e dell'esclusione del plico n. 16, al calcolo della soglia di anomalia e all'individuazione dei concorrenti le cui offerte sono risultate non anomale.

Di seguito ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa dei primi due concorrenti il cui ribasso è risultato non anomalo, risultati i seguenti:

N.	Concorrente	Ribasso	Calcolo anomalia
5	ING. NICOLA FRANZESE	46.455000	Non anomala
25	<b>RTP</b> Arch. Giuseppe Marotta (capogruppo) - Geol. Collovà Alberto (mandante) - Ing. Alberto Nocifora (mandante) - Ing. Lorenza Palmeri (mandante /G.P.)	46.378000	Non anomala

Esaminata la documentazione prodotta dai suddetti oo.ee., si è constatata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per le motivazioni riportate nel verbale per entrambi i suddetti oo.ee. i quali sono stati ammessi con riserva.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, che sarebbe stata comunicata a ciascun operatore economico tramite portale almeno un giorno prima.

-Con Avviso prot. n. 10582 del 31/03/2022 si è resa nota la prosecuzione delle operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi come da verbale 2 –prot. n. 91045 del 21/03/2022, per il giorno 04/04/2022 alle ore 09:00. presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Nella seduta del 04/04/2022 –Verbale n. 3 prot. n.10918 di pari data, la commissione, esaminata la documentazione trasmessa tramite portale, in riscontro ai soccorsi istruttori avviati, dagli oo.ee. con **plico n. 5 – Ing. Nicola Franzese, e plico n. 25 – RTP -Arch. Giuseppe Marotta (capogruppo) -Geol. Collovà Alberto (mandante) -Ing. Alberto Nocifora (mandante) -Ing. Lorenza Palmeri (mandante /G.P.)** – ammessi con riserva nella seduta del 21/03/2022- Verbale n. 2 prot. n. 91045 di pari data, **non ha sciolto la riserva nei confronti di entrambi i suddetti oo.ee. necessitando accertamenti d'ufficio con il RUP.**

Nella stessa seduta si è disposto il rinvio della procedura di gara a data da destinarsi, da comunicare a ciascun operatore economico tramite portale almeno un giorno prima.

- Con Avviso prot. n. 11317 del 07/04/2022 si è resa nota la prosecuzione delle operazioni di gara, rinviate a data da destinarsi come da verbale 3 –prot. n. prot. n.10918 di pari data, per il giorno 14/04/2022 alle ore 09:00. presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

- Nella seduta del 14/04/2022 –Verbale n. 4 prot. n.12094 di pari data, la commissione, ha proceduto, come deciso dal RUP, all'esclusione dei seguenti operatori economici dalle successive operazioni di gara:

1) plico n. 5 – Ing. Nicola Franzese

-2) plico n. 25 – RTP -Arch. Giuseppe Marotta (capogruppo) -Geol. Collovà Alberto (mandante) -Ing. Alberto Nocifora (mandante) -Ing. Lorenza Palmeri (mandante /G.P.)

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura al giorno 22/04/2022 alle ore 09:00 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

### **Inconferibilità e incompatibilità**

I componenti della commissione hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfiribilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

**Premesso che:**

La commissione, nella seduta del 14/04/2022 –Verbale n. 4 prot. n.12094 di pari data, ha proceduto, come deciso dal RUP, all'esclusione dei seguenti oo.ee. classificatisi 1^ e 2^ in graduatoria:

- 1) plico n. 5 – Ing. Nicola Franzese
- 2) plico n. 25 – RTP -Arch. Giuseppe Marotta (capogruppo) -Geol. Collovà Alberto (mandante) -Ing. Alberto Nocifora (mandante) -Ing. Lorenza Palmeri (mandante /G.P.)

**LA COMMISSIONE**

tenuto anche conto delle intercorse precisazioni con il RUP (messaggio SIPI n. 1602220 del 22/04/2022), in base a quanto stabilito al punto 8 del disciplinare di gara, **procede allo scorrimento della graduatoria** già formata nella seduta del 21/03/2022 –Verbale n.2 prot. n.9104 di pari data, di seguito riportata (con l'indicazione delle esclusioni operate nella seduta del 14/04/2022 –Verbale n. 4 prot. n.12094 di pari data):

N.	Concorrente	Ribasso	Calcolo anomalia	Esito ammissione /esclusione
5	ING. NICOLA FRANZESE	46.455000	Non anomala	<b>ESCLUSO</b>
25	ARCHITETTO GIUSEPPE MAROTTA	46.378000	Non anomala	<b>ESCLUSO</b>
4	RTP Ciccia Onorato	45.230000	Non anomala	
7	R.T.P. ING MANERA - ING. BARONE - ARCH. SCIANO - GEOL. CATAN	44.200000	Non anomala	
17	RTP NTCINGEGNERIA	42.558000	Non anomala	
3	INGRAO-VOLO-PROVENZANO	40.702000	Non anomala	
14	RTP: ENGINEERING GROUP SRL (MANDATARIA) - DOTT. GEOL. LUIGI	40.193000	Non anomala	
18	RTP Galia Mortillaro	39.894000	Non anomala	
10	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	38.972000	Non anomala	
2	rtp ediling srl - geol. lucio gnazzo	38.900000	Non anomala	
13	RTP TECHNOSIDE-GEOL. MUSUMECI	37.850000	Non anomala	
24	RTP SAITTA	37.438000	Non anomala	
23	COST RTP CONTE	35.370000	Non anomala	
8	DOTT.ING.CASELLA MARIOLA CARMELO	34.984000	Non anomala	
1	RTP PASSANISI-FERLA-PELUSO	28.185000	Non anomala	
12	SPI s.r.l.	26.780000	Non anomala	
15	RTP Architetto Vito Garbo	25.222000	Non anomala	
6	GBRG ENGINEERING SRL	21.800000	Non anomala	

La Commissione procede ad individuare il **successivo concorrente** il cui ribasso è risultato non anomalo in quanto più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia, risultato il seguente:

N.	Concorrente	Ribasso	Calcolo anomalia
4	RTP -Studio ingegneria ing. Carmelo Ciccia (capogruppo) -ONORATO SALVATORE (mandante)	45.230000	Non anomala

in applicazione di quanto previsto dal disciplinare di gara, il Presidente di gara, assistito dai componenti della Commissione, con l'utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella fase di pubblicazione della gara sul portale e rigorosamente custodite, procede all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa dell' o.e. con **plico n. 4 - RTP -Studio ingegneria ing. Carmelo Ciccia (capogruppo) -ONORATO SALVATORE (mandante)**

## LA COMMISSIONE

esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione prodotta dal suddetto oo.ee., compresi i DGUE, constatata la necessità di avviare accertamenti d'ufficio con il RUP in merito all'incompletezza delle dichiarazioni rese, relativamente alle percentuali di partecipazione, nell'atto d'impegno a costituire il RTP e al rapporto intercorrente tra il RTP e il Giovane Professionista indicato.

***Pertanto, l'o.e. viene ammesso con riserva per accertamenti d'ufficio con il RUP.***

Di seguito si riporta l'esito della seduta odierna:

N.	Concorrente	Ribasso	Esito ammissione /esclusione	Regolarità bollo OFFERTA	Regolarità bollo documentazione amministrativa
4	RTP -Studio ingegneria ing. Carmelo Ciccia (capogruppo) -ONORATO SALVATORE (mandante)	45.230000	AMMESSO CON RISERVA accertamenti con il RUP	SI	SI

## CHIUSURA DELLA SEDUTA

La commissione di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 27/04/2022 alle ore 09:00 da svolgersi presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

Alle ore 12:00 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica..

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

IL SEGRETARIO

DOTT. BARRACO BARTOLOMEO