

Protocollo n. del / /2018

Oggetto: Istituto Magistrale Rosina Salvo Trapani. Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. CUP: H92B17000400003 - CIG: 7325329CB6.

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 1

Addì **otto febbraio 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09:30** sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di gara, giusta D.D. di delega n. 723 del 27/12/2017, nonché la Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo quale componente della commissione e segretario verbalizzante e il Dott. Bartolomeo Barraco nella qualità di componente della commissione, impiegati presso lo stesso Staff, al fine di procedere all'espletamento della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto.

Si premette che:

a) Con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/12/2017 (N. Gen. 2081 del 28/12/2017) del V° Settore si è provveduto a disporre:

- l'approvazione in linea amministrativa del progetto dei lavori di che trattasi e l'autorizzazione a contrarre per l'importo complessivo di € 63.555,00 di cui € 48.258,83 quale importo totale dei lavori comprensivi di € 1.079,60 quali oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed

€ 47.179,23 lavori a base di gara, incidenza manodopera € 19.058,51 ed € 15.296,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;


- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con i termini di pubblicazione di giorni 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio dell'aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art.95 comma 4 lett.a) dello stesso decreto.

- di delegare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., la titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott.ssa Anna Maria Santangelo, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali in ordine alle valutazioni amministrative o derivanti dall'applicazione del soccorso istruttorio come disposto dal D.Lgs. 50/2016 e fino alla predisposizione del contratto;

b) Con D.D. dello Staff Gare e Contratti n. 2 del 17/01/2018 (n. gen. 23 di pari data) sono stati approvati – previa condivisione con il RUP- il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, per la procedura in oggetto, da espletare ai sensi dell'art.60 del dlgs.50/2016.

c) in data 18/01/2018 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente – sez. Amministrazione Trasparente- il bando, il disciplinare e i relativi allegati, fissando il termine di presentazione delle offerte il giorno 06/02/2018 alle ore 09:00, con espletamento della procedura di gara il giorno 08/02/2018 alle ore 09:00.

d) Con nota prot. n. 2998 del 18/01/2018 lo Staff Gare e Contratti ha notiziato il personale addetto alla ricezione ed al protocollo della posta in entrata in merito



alla scadenza dei termini per la ricezione delle istanze relative alla procedura in oggetto, fissata alle ore 09:00 del 06/02/2018, richiedendo di attestare, entro e non oltre le ore 13:00 dello stesso giorno, atteso che l'inizio delle operazioni di gara è stato stabilito alle ore 09:00 del giorno 08/02/2018, che nessuno dei plichi pervenuti risulta in giacenza presso gli uffici degli stessi, in quanto tutti sono stati già consegnati allo Staff Gare e Contratti, ovvero che non è pervenuto alcun plico relativo all'appalto in oggetto.

Ciò premesso, la commissione dà inizio alla procedura di gara prendendo atto che:

- 1) Il personale addetto alla ricezione delle PEC, con messaggio SIPI n. 667610 del 06/02/2018 - ha attestato quanto segue: *".....alla data odierna e fino alle ore 13:00 a questo Servizio tramite P.E.C. non risulta alcuna istanza in giacenza"*.
- 2) che il personale addetto al protocollo della Posta in entrata, con messaggio SIPI n. 667613 del 06/02/2018 - ha attestato quanto segue: *"..... effettuate le opportune verifiche del sistema di protocollo sipi, si attesta che alla data del 06/02/2018 ore 13,00 risultano essere pervenute n.85 buste, di cui n. 84 buste di gara tutte regolarmente arrivate entro orario di scadenza previsto e protocollate in posta in entrata e n. 1 busta di gara pervenuta oltre orario di scadenza e anch'essa regolarmente protocollata con prot. n. 6552 del 06/02/2018.*

Si attesta, inoltre, che nessuna offerta di partecipazione alla gara di che trattasi, risulta in giacenza presso ufficio di posta in entrata in quanto tutte sono state già' consegnate allo staff gare e contratti....", allegando, inoltre, l'elenco dei protocolli assegnati alle buste della gara in oggetto consegnate allo Staff.

Tutto ciò premesso, la commissione, prende atto che sono pervenuti **n. 85** plichi, di cui **n. 1** plico pervenuto oltre il termine di scadenza e protocollato in



posta in entrata con prot. n. 6552 del 06/02/2018.

La commissione procede preliminarmente alla verifica della concordanza numerica tra quanto attestato dal servizio posta in entrata in merito al numero dei plichi protocollati e pervenuti per la procedura di che trattasi, e il numero dei plichi materialmente consegnati allo Staff.


Da un primo controllo dei numerosissimi plichi consegnati al personale dello Staff, con cadenza giornaliera, per le procedure di gara in corso, si constata che il numero dei plichi materialmente consegnati, riportanti sulle buste i riferimenti alla gara di che trattasi, è pari a **n. 85**, come attestato dal servizio posta in entrata.

La commissione inizia con il verificare il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare.

Accertata la corrispondenza tra plichi consegnati, protocollati e fascicolati, la commissione inizia a controllare i plichi pervenuti, al fine di riscontrare sugli stessi l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e dei sigilli, la controfirma sui lembi di chiusura, l'esatta indicazione dell'oggetto della gara e l'intestazione del mittente con relativo indirizzo.

A conclusione del controllo, il Presidente, avendo accertato che tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza sono conformi alle prescrizioni contenute nel bando, li ammette alle successive operazioni di gara.

Viene, pertanto, stilato l'elenco dei **n. 84** O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta per la partecipazione alla procedura di gara come sotto riportato:



Elenco partecipanti

Progr.	Protocollo	Denominazione O.E.	Sede	Plico Integrativo
1	4783 del 29/01/2018	CNS IMPIANTI SRL	San Teodoro (Messina)	
2	4809 del 29/01/2018	PIRRECA COSTRUZIONI SAS	Borgetto (Palermo)	
3	5327 del 31/01/2018	SGARITO GROUP SRL	Favara (Agrigento)	
4	5328 del 31/01/2018	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	Castelvetrano (Trapani)	
5	5473 del 31/01/2018	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	Palermo (Palermo)	
6	5543 del 31/01/2018	G.N.G. SRL	Agrigento (Agrigento)	
7	5933 del 01/02/2018	TL.GI. COSTRUZIONI di TUNNO GIUSEPPE	Ravanusa (Agrigento)	
8	5934 del 01/02/2018	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (Palermo)	
9	5935 del 01/02/2018	SAN PAOLO RESTAURI SRL	Favara (Agrigento)	
10	5936 del 01/02/2018	CSI GROUP SRL	Agrigento (Agrigento)	
11	5937 del 01/02/2018	ANTINORO GEOM. VINCENZO D.	Mussomeli (Caltanissetta)	
12	5938 del 01/02/2018	VICAN COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	
13	5939 del 01/02/2018	MADONNA DEI MIRACOLI SOC. COOP.	Mussomeli (Caltanissetta)	
14	5940 del 01/02/2018	CA.RI.NI. SOC. COOP.	Mussomeli (Caltanissetta)	
15	6126 del 02/02/2018	NEW COMPANY SRL	San Cipirello (Palermo)	

16	6127 del 02/02/2018	C.I.M. SRL	Calatafimi- Segesta (Trapani)	
17	6128 del 02/02/2018	AMATO COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
18	6129 del 02/02/2018	EDIL-CASA di GIUSEPPE GENNA & C.	Marsala (Trapani)	
19	6130 del 02/02/2018	COLING SRL	Roma (Roma)	
20	6133 del 02/02/2018	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (Trapani)	
21	6134 del 02/02/2018	AMATO MARIO	Chiaramonte Gulfi (Ragusa)	
22	6135 del 02/02/2018	SCIFO GIORGIO	Modica (Ragusa)	
23	6136 del 02/02/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (Ragusa)	
24	6137 del 02/02/2018	GMP COSTRUZIONI SAS di PETRUSO G.PPE & C.	Borgetto (Palermo)	
25	6138 del 02/02/2018	BRUSCA FRANCESCO	Partinico (Palermo)	
26	6139 del 02/02/2018	GUIDA AGOSTINO	Partinico (Palermo)	
27	6141 del 02/02/2018	PAMPALONE SRL	Alcamo (Trapani)	
28	6142 del 02/02/2018	LIFE SRL	Catania (Catania)	
29	6143 del 02/02/2018	MATINA GEOM. GIOVANNI	Favara (Agrigento)	
30	6144 del 02/02/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (Agrigento)	
31	6145 del 02/02/2018	PRO.A.CO. SRL	Comiso (Ragusa)	




32	6146 del 02/02/2018	EDIL COMISO di RIMMAUDO GIUSEPPE	Comiso (Ragusa)	
33	6148 del 02/02/2018	S.I.L.CO. SRL	Palermo (Palermo)	
34	6149 del 02/02/2018	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	Marsala (Trapani)	
35	6152 del 02/02/2018	ALVI COSTRUZIONI SRL	Partinico (Palermo)	
36	6153 del 02/02/2018	SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL	Mussomeli (Caltanissetta)	
37	6250 del 05/02/2018	DAMIGA SRL	Alcamo (Trapani)	
38	6254 del 05/02/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
39	6256 del 05/02/2018	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO	Alcamo (Trapani)	
40	6258 del 05/02/2018	ECOFIN DESIGN SRLS	Catania (Catania)	
41	6260 del 05/02/2018	A.GIORGIA COSTRUZIONI SRL	Bronte (Catania)	
42	6262 del 05/02/2018	GIANFURCARO SRL	Ravanusa (Agrigento)	
43	6264 del 05/02/2018	SARO COSTRUZIONI SRL	Pietraperzia (Enna)	
44	6265 del 05/02/2018	C & L COSTRUZIONI SRL	Vallelunga Pratameno (Caltanissetta)	
45	6270 del 05/02/2018	IMPRESA GEOM. BELLAVIA ALFONSO	Favara (Agrigento)	
46	6272 del 05/02/2018	SANFILIPPO GAETAN	Favara (Agrigento)	
47	6274 del 05/02/2018	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (Trapani)	

48	6275 del 05/02/2018	SAVEDIL SRL	Marsala (Trapani)	
49	6276 del 05/02/2018	COGEMAT SRL	Trapani (Trapani)	
50	6282 del 05/02/2018	V & V COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
51	6290 del 05/02/2018	BETON MIX SRL	Licata (Agrigento)	
52	6296 del 05/02/2018	C.G.SYSTEM SRL	Montelepre (Palermo)	
53	6300 del 05/02/2018	GLOBALGEO SRL	Montemaggiore Belsito (Palermo)	
54	6302 del 05/02/2018	SAMMARTANO SALVATORE	Marsala (Trapani)	
55	6305 del 05/02/2018	EMMOLO MAURO	Partinico (Palermo)	
56	6309 del 05/02/2018	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	Mussomeli (Caltanissetta)	
57	6311 del 05/02/2018	ITALIMPIANTI SOC. COOP.	Agrigento (Agrigento)	
58	6312 del 05/02/2018	JEMA ARTIGIANA di PORCASI FRANCESCO	Partinico (Palermo)	
59	6333 del 05/02/2018	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	Valledolmo (Palermo)	
60	6336 del 05/02/2018	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	Partinico (Palermo)	
61	6338 del 05/02/2018	PCS SOC. COOP.	Alcamo (Trapani)	
62	6340 del 05/02/2018	ENERTECH SRL	Alcamo (Trapani)	
63	6354 del 05/02/2018	IMPRESA E LAVORO SOC. COOP ARL	Trapani (Trapani)	
64	6363 del 05/02/2018	EDIL S.E.P. SOC. COOP.	Montelepre (Palermo)	




65	6375 del 05/02/2018	EDIL NARDI COSTRUZIONI di G.PPE GEOM. NARDI	San Giuseppe Jato (Palermo)	
66	6377 del 05/02/2018	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	Trapani (Trapani)	
67	6396 del 05/02/2018	EFFEBI SRL	Partinico (Palermo)	
68	6397 del 05/02/2018	GRM COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
69	6399 del 05/02/2018	GRIMAUDDO GIUSEPPE	Alcamo (Trapani)	
70	6403 del 05/02/2018	SO.EDIL SRL	Alcamo (Trapani)	
71	6406 del 05/02/2018	INTESA VERDE SRL	Trapani (Trapani)	
72	6410 del 05/02/2018	F.LLI RIZZO SRL IMPIANTI TECNOLOGICI	Trapani (Trapani)	
73	6420 del 05/02/2018	BILLECI IMMOBILIARE SRL	Borgetto (Palermo)	
74	6446 del 05/02/2018	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	Trapani (Trapani)	
75	6454 del 05/02/2018	EDIL PROJECT SRL	Trapani (Trapani)	
76	6467 del 05/02/2018	OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.	Marsala (Trapani)	
77	6468 del 05/02/2018	A.G.R. SRL	Valderice (Trapani)	
78	6509 del 06/02/2018	EDILSERVICE di EMILIANO MARIO NICOLO'	Alcamo (Trapani)	
79	6510 del 06/02/2018	CASTROGIOVANNI SRL	Alcamo (Trapani)	

80	6528 del 06/02/2018	SOLE SOC. COOP.	Alcamo (Trapani)	
81	6529 del 06/02/2018	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	Paceco (Trapani)	
82	6530 del 06/02/2018	TUTTO COSTRUZIONE di G. SPARLA & C. SAS	Marsala (Trapani)	
83	6532 del 06/02/2018	SURIANO MICHELANGELO	Borgetto (Palermo)	
84	6535 del 06/02/2018	L.E.S. di ALESSANDRO GENNA & C.SNC	Marsala (Trapani)	

Risulta pervenuto oltre il termine indicato nel bando di gara - giorno 06/02/2018
ore 09:00- n. 1 plico e più precisamente:

Protocollo	Data	Denominazione O.E.	Sede
6552	06/02/2018 ore 09:25	QUADRIFOGLIO GROUP SRL	Partinico (PA)

Seguirà, pertanto, comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 50/2016, di non ammissione alle successive operazioni di gara, trattandosi di offerta irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett b del D. Lgs 50/2016, essendo pervenuto oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte a pena d'esclusione.


La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno **28/02/2018** alle ore **09:00**.

Tutti gli 85 plichi pervenuti rimangono sigillati e vengono chiusi in n. 2 appositi contenitori che sigillati e controfirmati dal Presidente di gara e dai componenti, vengono custoditi in armadio corazzato.


Alle ore **12:30** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo



Dott. Bartolomeo Barraco



Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzio

