

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**  
Servizio Ufficio Tecnico Edilizia

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA  
Progetto di manutenzione immobili scolastici di proprietà del Libero  
Consorzio Comuale di Trapani

**COMMITTENTE:** Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 22/02/2024

**IL TECNICO**  
geom. Giovanna Bertolino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 SIC24_26.01 .04.001	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, co ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Istituti scolastici - se ne prevede				100,000	100,00		
	SOMMANO m³					100,00	11,13	1'113,00
2 SIC24_26.01 .05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o me ... surato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30giorni				500,000	500,00		
	SOMMANO m2xmese					500,00	1,43	715,00
3 SIC24_26.01 .06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base				100,000	100,00		
	SOMMANO m³					100,00	4,67	467,00
4 SIC24_26.01 .10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... to risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori				100,000	100,00		
	SOMMANO m³					100,00	19,03	1'903,00
5 SIC24_26.01 .11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.				100,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	13,10	1'310,00
6 AN. 04	Nolo di Autocarro con cestello, compreso l'addetto alle manovre carburante per altezze non superiore ai 18 m il posizionamento, il tempo di trasporto al e dal cantiere.					35,00		
	SOMMANO h					35,00	108,14	3'784,90
7 SIC24_26.08 .15.003	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: da 1000 ml con dosatore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18,85	18,85
8 SIC24_26.08 .01.002	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad altaefficienza filtrante: tipo II IR					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		9'311,75

