

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per selezione oo.rr. da invitare per lavori analoghi/stradali vari da affidare di importo < 1 milione di euro ai fini dell'indizione di distinte procedure negoziate.

VERBALE

di sorteggio pubblico dell'ordine di istruttoria degli interventi

Premesso che in data 16/11/2023 è stato pubblicato nella piattaforma/portale gare dell'Ente: <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> l'avviso in oggetto, indetto con D.D. n. 317 del 14/11/2023, con scadenza al 27/11/2023, con il quale al punto 5 si stabiliva di procedere all'ordine di istruttoria degli interventi attraverso la selezione casuale dei numeri d'ordine di cui alla Tabella “A” presente nel medesimo AVVISO, a mezzo della piattaforma Random, da eseguirsi in seduta pubblica presso la sede degli Uffici – dandone apposito avviso per garantire la partecipazione degli interessati, anche tramite videoconferenza.

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore 09:30 presso gli Uffici del Dirigente del Settore 7, sito in via Carrera, 8, Trapani, previo avviso pubblicato in piattaforma in data 29/11/2023, non sono presenti in seduta pubblica O.E. che avrebbero potuto collegarsi attraverso il link: <https://us06web.zoom.us/j/2872624840>

E' altresì presente in qualità di verbalizzante il sig. Natale Cesare Catalano.

Il Presidente, avvalendosi della piattaforma generatrice di numeri casuali disponibile all'indirizzo www.random.org inserisce il numero complessivo degli interventi di cui alla Tabella “A” che corrisponde a 14.

Dalla estrazione viene generato il seguente ordine casuale, come da schermata dell'estrazione :

RANDOM.ORG

Search [RANDOM.ORG](#)

True Random Number Service

Advisory: We only operate services from the RANDOM.ORG domain. Other sites that claim to be operated by us are impostors. If in doubt, [contact us](#).

Random Sequence Generator

Here is your sequence:

5
2
7
13
3
10
9
6
14
8
4
1
12
11

Timestamp: 2023-11-30 08:44:01 UTC

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Pertanto si riporta di seguito l'ordine degli interventi secondo il riordino casuale generato dal sistema:

ordine di estrazione	Intervento
L.5	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 83 Circonvallazione di Trapani. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005000004</i>
L.2	<i>Ponte sul torrente Judeo lungo la S.P. 62 al km 14+600 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005020001</i>
L.7	<i>Viadotto lungo la S.B. 12 Vallone della Montagna km 0+400 ca. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H97H21005010001</i>
L.13	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della SB 18 “Allacciante Gallitello”. – CUP H47H18001460001</i>
L.3	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 21 Trapani Marsala. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza. - CUP H17H21007260001</i>
L.10	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della SP 62 in tratti saltuari –CUP H87H18001250001</i>
L.9	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n.81 Bresciana di Sopra- CUP H37H18001050001</i>
L.6	<i>Viadotto Assieni lungo la Strada ex ASI. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale per la messa in sicurezza – CUP H47H21003870001</i>
L.14	<i>Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2022 - CUPH97H20001860001</i>
L.8	<i>Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 54 Perimetrale di Pantelleria dal km 17+900 al km 30+000. - CUP H27H18001420001</i>
L.4	<i>Ponte sul fosso di Collura lungo la SB 28 Margi China Agnone al km 0+100. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza – CUP H67H21006310001</i>
L.1	<i>Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 29 Trapani Salemi. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale e adeguamento per la messa in sicurezza- CUP H97H21004990001</i>
L.12	<i>Lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. riguardanti la sostituzione di barriere divelte,</i>

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 “Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio e Protezione Civile”

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

	<i>danneggiate, usurate ecc., pulitura fossi di guardia, canali di scolo ecc., risagomatura manto stradale. - CUPH47H22002530004</i>
L.11	<i>Lavori straordinari di messa in sicurezza della rete viaria del territorio provinciale – anno 2023 – CUP H17H20001890001</i>

Le operazioni di sorteggio vengono concluse alle ore 10:00

Il presente verbale composto da n. 3 pagine, viene pubblicato in piattaforma gare dell’Ente e in albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Patrizia Murana

Il Dirigente del Settore

arch. Maurizio Falzone

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82- Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa