

Protocollo n. _____ del ____/____/2018

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per miglioramento
della condizioni di sicurezza di SS.PP. varie.**

CIG: 73049023D4

Importo complessivo dell'appalto € 297.718,94

Importo soggetto a ribasso € 295.516,05

Costi della sicurezza specifica € 2.202,89

VERBALE DI GARA


SEDUTA N. 15

Addi **sedici ottobre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09,50** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n. 244 dell'11/05/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- **Sig. Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla gara l'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare, Giacalone Luciana e De Vita Gaspare, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.



Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Con apposito “verbale di consegna” – prot. N. 26231 del 21/06/2018 – i plichi pervenuti entro i termini (n. 183), elencati nei suddetti verbali sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi.

Si premette che:

- 1) La commissione ha preso atto dei verbali: SEDUTA N. 1 – Prot. N. 4998 del 29/01/2018 e SEDUTA N. 2 – Prot. N. 8294 del 20/02/2018 effettuate dalla precedente Commissione.
- 2) Nella seduta del 12/09/2018 – verbale n.3 – prot. n.34588 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.1 al n.8.
- 3) Nella seduta del 13/09/2018 – verbale n.4 – prot. n. 34726 di pari data, la commissione prima di procedere alla valutazione delle ulteriori istanze di partecipazione alla gara, ha ritenuto opportuno rivedere per maggiore tranquillità ed in autotutela le valutazioni fatte nella precedente seduta in relazione al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 “requisiti generali e causa di esclusione” del Disciplinare di Gara e pertanto ha riesaminato i plichi dal n.1 al n. 8 e proseguito ad esaminare gli ulteriori plichi dal n. 9 al n.19.
- 4) Nella seduta del 14/09/2018 – verbale n. 5 – prot. 34833 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 20 al n. 39.
- 5) Nella seduta del 17/09/2018 – verbale n. 6 – prot. n. 35046 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero

progressivo n. 40 al n. 60.

- 6) Nella seduta del 18/09/2018 – verbale n. 7 – prot. n. 35201 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 61 al n. 77.
- 7) Nella seduta del 19/09/2018 – verbale n. 8 – prot. n. 35415 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 78 al n. 103.
- 8) Nella seduta del 20/09/2018 – verbale n. 9 – prot. n. 35544 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 104 al n. 119.
- 9) Nella seduta del 25/09/2018 – verbale n. 10 – prot. n. 36187 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 120 al n. 140.
- 10) Nella seduta del 26/09/2018 – verbale n. 11 – prot. n. 36401 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 141 al n. 167.
- 11) Nella seduta del 27/09/2018 – verbale n. 12 – prot. n. 36582 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 168 al n. 183.
- 12) Nelle sedute del 08/10/2018 – verbale n. 13 prot. n. 38025 di pari data e del 09/10/2018 - verbale n. 14 prot. n. 38419 del 10/10/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei soccorsi istruttori avviati dalla commissione nel corso dell'espletamento della gara per gli O.E. ammessi con riserva.

Nella stessa seduta del 09/10/2018 è stata disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 16/10/2018 alle ore 08,30.

Dalle ore 09:50 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Dalle ore 09,50 è presente il RUP ing. Patrizia Murana.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta.**

Si procede ad esaminare i soccorsi istruttori avviati dalla commissione nel corso dell'espletamento della gara per gli O.E. ammessi con riserva e per i quali, con nota prot. n. 38441 del 10/10/2018 è stata richiesta la valutazione del RUP e precisamente.

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Prot. avvio socc. Istrutorio	Prot. partecipazione a socc. Istrutorio	Ammissione/ Esclusione
7	2934 18/01/2018	UNISCAR SRL	34826 14/09/2018	34861 17/09/2018	AMMESSO CON RISERVA
		- Il R.U.P. ritiene opportuno riesaminare i riferimenti normativi che hanno determinato l'introduzione del requisito nel bando di gara (withe list) e pertanto si rinvia il riscontro.			
31	3605 23/01/2018	SOCEP SRL	35041 17/09/2018	35077 17/09/2018	AMMESSO
93	3985 24/01/2018	EDIL PROGETT SRL	35533 20/09/2018	35797 24/09/2018	AMMESSO
166	4367 25/01/2018	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO	36622 28/09/2018	36743 28/09/2018	AMMESSO CON RISERVA
		A seguito del riscontro dell'O.E. con cui si chiedono chiarimenti circa la procedura da seguire per la sottoscrizione della documentazione, la commissione provvederà a comunicare i richiesti chiarimenti con successiva nota Pec.			

La commissione ha inoltre proceduto ad esaminare gli ulteriori soccorsi istruttori degli OO.EE. SAN FRANCESCO SRL (plico n.95) e LO CASCIO LUIGI (plico n.167) per i quali, come riportato nel verbale precedente, l'esame era stato programmato nella seduta odierna:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Prot. avvio socc. Istrutorio	Prot. partecipazione a socc. Istrutorio	Ammissione/ Esclusione
95	4116 24/01/2018	SAN FRANCESCO SRL	35523 20/09/2018	35784 24/09/2018	AMMESSO
167	4369 25/01/2018	LO CASCIO LUIGI	38325 09/10/2018	38918 15/10/2018	AMMESSO


La commissione di gara, pertanto, considerato che relativamente ai concorrenti ammessi con riserva e in riferimento alle motivazioni sopra riportate, **in attesa delle valutazioni del RUP e comunque della definizione dei soccorsi istruttori anzidetti dispone la prosecuzione delle operazioni**

di gara a data da destinarsi.

Alle ore 12:00 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo 

Dott. Vito Di Bernardo 

Sig. Antonio Ferro 