

Protocollo n. _____ del ____/____/2018

Oggetto: Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" di Mazara del Vallo - Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.

CUP:H12B17000190003 – CIG:73039133AE

Importo complessivo dell'appalto € 78.816,66

Importo soggetto a ribasso € 74.180,16

Costi della sicurezza specifica € 4.636,50

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 6

Addì **sei dicembre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **09,35** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n. 474 dell'18/10/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- **Sig. Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla gara l'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Rallo F.sco Paolo, Catalano Natale Cesare, Giacalone Luciana e De Vita Gaspare, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018




modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Con apposito “verbale di consegna” – prot. N. 40497 del 25/10/2018 – i plichi pervenuti entro i termini (n. 171), elencati nei suddetti verbali sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi.

Dalle ore 09:35 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta.**

Si premette che:

- 1) La commissione ha preso atto dei verbali della SEDUTA n. 1 del 25/01/2018 – Prot. n. 4481 di pari data e SEDUTA n. 2 del 19/02/2018 – Prot. n. 8186 di pari data effettuate dalla precedente Commissione, con le quali la stessa ha preso atto che entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 23/01/2018 ore 9,00 a seguito di rettifica, prot. n.43140 del 29/12/2017, della precedente scadenza – erano pervenuti n. 171 Plichi. Pertanto è stato stilato l’elenco dei n. 171 O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico offerta.
- 2) con verbale n. 3 del 03/12/2018, prot. n. 45907 del 04/12/2018, la Commissione ha proceduto alla verifica dei riscontri pervenuti a seguito della richiesta di proroga dei termini di validità dell’offerta e di prolungamento di validità della cauzione provvisoria al 31/12/2018, così come previsto nel Disciplinare di gara paragrafo 10 “Garanzia Provvisoria” lettera f) e paragrafo 12 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, inviata a tutti gli O.E. partecipanti con nota PEC prot. n. 40603 del 26/10/2018, nella quale, tra l’altro, è stato precisato che *“il mancato riscontro alla richiesta di questa*

S.A. entro il termine perentorio fissato con la presente (gg. 15), decorrenti dalla data della nota stessa, verrà considerato come rinuncia alla partecipazione alla gara e, pertanto, la Commissione procederà alla esclusione della stessa dalle operazioni di gara". Dalla suddetta verifica è stato preso atto che n. 125 O.E come da elenco stilato hanno fatto pervenire quanto richiesto entro i termini perentori fissati con la suddetta nota, e n. 46 O.E., come da elenco stilato, non hanno riscontrato la suddetta richiesta e/o hanno riscontrato la stessa fuori i termini perentori fissati nella stessa.

Nella stessa seduta la Commissione, ha proceduto pertanto a riunire i n. 46 plichi-offerta delle imprese che di fatto hanno rinunciato a proseguire nell'espletamento delle operazioni di gara riponendoli integri in apposite carpette che vengono riposte nell'apposito armadio metallico.

Sempre nella stessa seduta **del 03/12/2018 - verbale n. 3** - si è proceduto inoltre ad esaminare la documentazione amministrativa dei plichi rimasti in gara **iniziando dal progressivo n. 1 fino al n. 49 corrispondenti ai plichi dal n.1 fino al n. 75.**

- 3) con verbale n. 4 del 04/12/2018, prot. n. 46058 del 05/12/2018, la Commissione ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa dei plichi rimasti in gara iniziando dal progressivo n. 50 fino al n. 79 corrispondenti ai plichi dal n. 77 fino al n. 113.
- 4) con verbale n. 5 del 05/12/2018, prot. n. 46269 del 06/12/2018, la Commissione ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa dei plichi rimasti in gara iniziando dal progressivo n. 80 fino al n. 112 corrispondenti ai plichi dal n. 114 fino al n. 154.

La Commissione ha quindi disposto la prosecuzione delle operazioni di gara **per il giorno 06/12/2018 alle ore 8,30.**

Per quanto sopra premesso la Commissione procede ad aprire i relativi plichi seguendo l'ordine cronologico di arrivo come da elenco dei n. 125

Handwritten signature and initials in the right margin.

O.E. risultati ammessi ed accertando di volta in volta, l'integrità delle buste contenute: "A – DOCUMENTAZIONE" E "B – OFFERTA ECONOMICA" su cui viene apposta data e sigla dei componenti la commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili annotazioni del casellario informatico delle imprese presso l'ANAC.

Quindi, si procede continuando l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di valutare l'ammissione alla procedura di gara, **iniziando dal progressivo n. 113, corrispondente al plico n. 155.**

La commissione constatata quanto segue:

N. Progr.	N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	AMMISSIONE O ESCLUSIONE
113	155	3498 del 23/01/2018	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C.	Mazara del Vallo (Trapani)	AMMESSO
114	156	3499 del 23/01/2018	SURIANO MICHELANGELO	Borgetto (Palermo)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: 1)- Non è indicata la figura del Direttore Tecnico. 2)- Il DGUE non è conforme nella Parte IV Sez. C) non riportando quanto previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica).			
115	157	3503 del 23/01/2018	OPERA APPALTI SRL	Torregrotta (Messina)	AMMESSO
		Dall'esame della documentazione risulta che: uno dei direttori tecnici non ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 2 del "Codice". La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. ISTITUTO STATALE "PASCASINO" MARSALA. LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO LINGUISTICO. CIG: 7298998 BAF, cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto la dichiarazione del Direttore Tecnico completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29912 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 29976 del 20/07/2018 riguardante la medesima dichiarazione incompleta, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 33009 del 28/8/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso delle dichiarazioni complete.			
116	161	3535 del 23/01/2018	CASSANO SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	AMMESSO
		Dall'esame della documentazione risulta il DGUE incompleto nella Parte III Sez. C) lettera b-c-d. La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori necessari per l'eliminazione dei pericoli alla transitabilità lungo la S.P. 29 tratti saltuari dalla S.P. n. 35 verso Salemi. CIG: 72979456BA, cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 33061 del 29/08/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n.33114 del 29/08/2018 riguardante le medesime dichiarazioni incomplete, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 33652 del 4/9/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso delle dichiarazioni complete.			
117	162	3537 del 23/01/2018	L.E.S. di ALESSANDRO GENNA & C.SNC	Marsala (Trapani)	AMMESSO

118	164	3542 del 23/01/2018	CO.MIN. SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
119	165	3548 del 23/01/2018	SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
120	166	3550 del 23/01/2018	CO.ANT. SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
121	167	3552 del 23/01/2018	TECNO EDIL PROJECT SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: 1) – Il Direttore Tecnico non ha prodotto la dichiarazione ai sensi dell'art.80 comma 2 del Codice; 2)- La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d'ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 riporta genericamente e non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere a) e c) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto) e relativi dati identificativi e adeguata attrezzatura tecnica; 3- Anche Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE. - La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che i lavori di tipo privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010.			
122	168	3553 del 23/01/2018	CO.CI.P. SNC di IGNAZIO PULIZZI & C.	Marsala (Trapani)	AMMESSO
		Dall'esame della documentazione risulta che: Non è stata prodotta la dichiarazione di autorizzazione o di diniego alla stazione appaltante qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti (<i>non è stata barrata la casella</i>). <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. ISTITUTO STATALE "PASCASINO" MARSALA. LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO LINGUISTICO. CIG: 7298998 BAF, cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto la dichiarazione, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 28994 del 12/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 29387 del 17/07/2018 riguardante la medesima dichiarazione, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 31715 del 2/8/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione mancante.</i>			
123	169	3555 del 23/01/2018	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
124	170	3557 del 23/01/2018	DIEMMEA SERVICE SRL	Marsala (Trapani)	AMMESSO
125	171	3564 del 23/01/2018	IMPRESA EDILE CANDELA FRANCESCO	Erice (Trapani)	AMMESSO
		Dall'esame della documentazione risulta che: - Nel DGUE nella Parte IV Sez. C) non è compilato compiutamente come previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara. <i>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. ISTITUTO STATALE "PASCASINO" MARSALA. LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO LINGUISTICO. CIG: 7298998 BAF, cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 33083 del 29/08/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 33391 del 3/09/2018 riguardante la medesima dichiarazione, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 33809 del 5/8/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso del DGUE con i dati mancanti.</i>			

Per i concorrenti ammessi con riserva, verrà avviato il soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.


La documentazione dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell'apposito contenitore che viene pertanto sigillato e controfirmato dai componenti della commissione e custodito nell'apposito armadio metallico.

La commissione dispone, pertanto, la prosecuzione delle operazioni di gara a data da destinarsi.


Alle ore 12:50 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo



Dott. Vito Di Bernardo



Sig. Antonio Ferro

