



allo Staff Intersettoriale Gare e Contratti si è provveduto a disporre:

- l' approvazione in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi e l'autorizzazione a contrarre per l'importo complessivo di € 1.350.000,00 di cui € 996.000,00 quale importo totale dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 11.359,42 e 984.640,58 per lavori a base di gara soggetto a ribasso ed € 354.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta di cui all'art. 36 commi 2 e 9 nonché all'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e con il criterio dell'aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95, comma 4, lett.a) dello stesso decreto.

- di delegare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., la titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott.ssa Anna Maria Santangelo, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali in ordine alle valutazioni amministrative o derivanti dall'applicazione del soccorso istruttorio come disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e fino alla predisposizione del contratto;

**b)** Con D.D. dello Staff Gare e Contratti n. 32 del 17/04/2019 (N. Generale 608 del 17-04-2019) sono stati approvati – previa condivisione con il RUP- il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, per la procedura in oggetto, da espletare ai sensi dell'art.60 del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii..

**c)** in data 19/04/2019 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente – sez. Amministrazione Trasparente- il bando, il disciplinare e i relativi allegati, fissando il termine di presentazione delle offerte


il giorno 06/05/2019 alle ore 09:00, con espletamento della procedura di gara il giorno 06/05/2019 alle ore 10:00, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con nota prot. n. 15600 del 15/04/2019 lo Staff ha inviato l'estratto di gara relativo ai lavori in oggetto alla G.U.R.S. per la pubblicazione a far data dal 19/04/2019, confermata dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con PEC assunta a prot. n. 15653 del 15/04/2019.

d) Con nota prot. n. 17162 del 02/05/2019 lo Staff Gare e Contratti ha notiziato il personale addetto alla ricezione ed al protocollo della posta in entrata in merito alla scadenza dei termini per la ricezione delle istanze relative alla procedura in oggetto, fissata alle ore 09:00 del 06/05/2019, richiedendo di attestare, entro e non oltre le ore 09:30 del 06/05/2019, atteso che l'inizio delle operazioni di gara è stato stabilito alle ore 10:00 del giorno 06/05/2019, che nessuno dei plichi pervenuti risulta in giacenza presso gli uffici degli stessi, in quanto tutti sono stati già consegnati allo Staff Gare e Contratti, ovvero che non è pervenuto alcun plico relativo all'appalto in oggetto.

**Ciò premesso**, la commissione dà inizio alla procedura di gara prendendo atto che:

1) Il personale addetto al protocollo della Posta in entrata, con messaggio SIPI n. 832874 del 06/05/2019 - ha attestato quanto segue: *"..... effettuate le opportune verifiche del sistema di protocollo Sipi, si attesta che alla data del 06/05/2019 ore 09.30 risultano essere pervenute n.46 buste di partecipazione alla gara, tutte regolarmente arrivate entro orario previsto e protocollate in posta in entrata.*

*Si attesta, inoltre, che nessuna offerta di partecipazione alla gara di che trattasi risulta in giacenza presso l'Ufficio di posta in entrata in quanto tutte sono già consegnate allo Staff Gare e Contratti, allegando, inoltre, l'elenco dei protocolli*

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be official marks or initials.

assegnati alle buste della gara in oggetto consegnate allo Staff.

**Tutto ciò premesso**, la commissione, prende atto che sono pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 06/05/2019 ore 09:00- **n. 46** plichi,

La commissione procede preliminarmente alla verifica della concordanza numerica tra quanto attestato dal servizio posta in entrata in merito al numero dei plichi protocollati e pervenuti per la procedura di che trattasi, e il numero dei plichi materialmente consegnati allo Staff.


Da un primo controllo dei plichi consegnati al personale dello Staff, si constata che il numero dei plichi materialmente consegnati, riportanti sulle buste i riferimenti alla gara di che trattasi, è pari a **n. 46**, come attestato dal servizio posta in entrata.

La commissione inizia con il verificare il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare.

Accertata la corrispondenza tra plichi consegnati, protocollati e fascicolati, la commissione inizia a controllare i plichi pervenuti, al fine di riscontrare sugli stessi l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e dei sigilli, la controfirma sui lembi di chiusura, l'esatta indicazione dell'oggetto della gara e l'intestazione del mittente con relativo indirizzo.

A conclusione del controllo, il Presidente, avendo accertato che tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza sono conformi alle prescrizioni contenute nel bando, li ammette alle successive operazioni di gara.

Viene, pertanto, stilato l'elenco dei **n. 46** O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta per la partecipazione alla procedura di gara come sotto riportato:



## Elenco partecipanti

N. ord.	N. plico	Protocollo	Denominazione O.E.	Sede
1	1	16964 del 02/05/2019	ATI:COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI di TERRITO SILVIO & C. SAS- TE.CA. COSTRUZIONI SRL (capogruppo: COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI di TERRITO SILVIO & C. SAS)	Mussomeli (Caltanissetta)
2	2	17069 del 02/05/2019	CO.E.PE. SRL	Bolognetta (Palermo)
3	3	17072 del 02/05/2019	PERNICE IMPIANTI SRL	Palermo (Palermo)
4	4	17073 del 02/05/2019	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	San Cataldo (Caltanissetta)
5	5	17075 del 02/05/2019	GALLONE GEOM. ANTONIO	Enna (Enna)
6	6	17077 del 02/05/2019	CO.GEN.AP. SRL	San Cataldo (Caltanissetta)
7	7	17078 del 02/05/2019	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. SAS	Mussomeli (Caltanissetta)
8	8	17079 del 02/05/2019	NEW ENERGY GROUP SRL	Agrigento (Agrigento)
9	9	17123 del 02/05/2019	SORCE COSTRUZIONI SRL	Mussomeli (Caltanissetta)
10	10	17193 del 03/05/2019	COS.IT. SRL	Agrigento (Agrigento)
11	11	17196 del 03/05/2019	PUMA SRL	Mazara del Vallo (Trapani)
12	12	17197 del 03/05/2019	DM COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)
13	13	17198 del 03/05/2019	ATI:HOPER di RIZZO GAETANA- CONSORZIO STABILE	Favara (Agrigento)

			APPALTITALIA (capogruppo: HOPER di RIZZO GAETANA)	
14	14	17199 del 03/05/2019	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (Agrigento)
15	15	17200 del 03/05/2019	BREDIL SRL - CON SOCIO UNICO	Favara (Agrigento)
16	16	17201 del 03/05/2019	3B SRL	Favara (Agrigento)
17	17	17202 del 03/05/2019	LANERI COSTRUZIONI di LANERI GEOM. GIUSEPPE	Leonforte (Enna)
18	18	17204 del 03/05/2019	NUOVAEDIL di RIZZO GIUSEPPE	Saponara (Messina)
19	19	17206 del 03/05/2019	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	Maletto (Catania)
20	20	17207 del 03/05/2019	I.CO.GE.I. SRL	Maletto (Catania)
21	21	17209 del 03/05/2019	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (Trapani)
22	22	17227 del 03/05/2019	GEOS SRL	Patti (Messina)
23	23	17230 del 03/05/2019	ATI:S.I.C.E.F. SRL- FASTEN SRL (capogruppo: S.I.C.E.F. SRL)	San Cataldo (Caltanissetta)
24	24	17232 del 03/05/2019	NUOVI LAVORI SRL	Casteltermini (Agrigento)
25	25	17235 del 03/05/2019	MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL	San Giovanni Gemini (Agrigento)
26	26	17237 del 03/05/2019	RUSSOTTO SRL	San Giovanni Gemini (Agrigento)
27	27	17238 del 03/05/2019	SOFIA COSTRUZIONI SRL	Grotte (Agrigento)

28	28	17241 del 03/05/2019	SAFAN SRL	Roma (Roma)
29	29	17244 del 03/05/2019	DI PIAZZA SRL	Cammarata (Agrigento)
30	30	17245 del 03/05/2019	AMATO COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)
31	31	17248 del 03/05/2019	BELLIA SALVATORE	Agrigento (Agrigento)
32	32	17270 del 03/05/2019	COGEMAT SRL	Trapani (Trapani)
33	33	17295 del 03/05/2019	CATIZONE PIETRO FIORE	Catanzaro (Catanzaro)
34	34	17310 del 03/05/2019	VOTI ANTONIO IMPRESA EDILE E STRADALE	Marsala (Trapani)
35	35	17311 del 03/05/2019	F.LLI BONANNO SRL	Marsala (Trapani)
36	36	17348 del 03/05/2019	A.G.R. SRL	Valderice (Trapani)
37	37	17350 del 03/05/2019	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
38	38	17417 del 06/05/2019	AGOSTARO ROSARIO SRL	San Giuseppe Jato (Palermo)
39	39	17418 del 06/05/2019	MAMMANA MICHELANGELO	Castel di Lucio (Messina)
40	40	17420 del 06/05/2019	GUARNERI SRL	San Cataldo (Caltanissetta)
41	41	17421 del 06/05/2019	LE.IL COSTRUZIONI SRL-CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL (capogruppo: LE.IL COSTRUZIONI SRL)	Partinico (Palermo)
42	42	17424 del 06/05/2019	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORTILE ARL- GADIR COSTRUZIONI SRL (consorziata)	Palermo (Palermo)

			(capogruppo: CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORTILE ARL)	
43	43	17427 del 06/05/2019	SENATORE PASQUALE	Castrovillari (Cosenza)
44	44	17428 del 06/05/2019	MI.CO. SRL	Mussomeli (Caltanissetta)
45	45	17437 del 06/05/2019	CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE ARL	Perugia (Perugia)
46	46	17439 del 06/05/2019	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.	Ravenna (Ravenna)

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno **08/05/2019** alle ore **09:00**.

Tutti i n. 46 plichi pervenuti rimangono sigillati e vengono chiusi in appositi contenitori che sigillati e controfirmati dal Presidente di gara e dai componenti, vengono custoditi in armadio corazzato.

Alle ore **13:45** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo

Dott. Bartolomeo Barraco