

Protocollo n. *28008* del *24/07/2019*

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle opere di protezione laterale della S.P. n. 52 "Milo – Viale- ponte Menta – Buseto – Celso" nel tratto dalla S.S. 113 alla S.P. n. 36. CUP: H67H18001390001 CIG: 787886878D.

Totale complessivo appalto	€ 772.329,48
Importo soggetto a ribasso	€ 767.692,39
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.637,09

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 6

Addì **ventiquattro luglio 2019** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:30** sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di gara, giusta D.D. di delega n. 184 del 16/05/2019 (n. gen. 771 del 17/05/2019), nonché la Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo quale componente della commissione e segretario verbalizzante e il Dott. Bartolomeo Barraco nella qualità di componente della commissione, impiegati presso lo stesso Staff, al fine di procedere all'espletamento della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto fissata per la data odierna alle ore 09:00 giusto Avviso di rinvio prot. n. 27783 del 23/07/2019.

Dalle ore **09:00** nessun O.E. è presente per assistere alle operazioni di gara.

1) Nella seduta del 18/06/2019 –verbale 1 prot. n. 23661 di pari data – preso atto delle attestazioni rese dal personale addetto alla ricezione delle PEC e dal personale addetto al protocollo della Posta in entrata, la commissione ha



constatato che sono complessivamente pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 17/06/2019 ore 09:00- **n. 98** plichi di cui **n. 2 buste pervenute oltre l'orario di scadenza.**

Verificata la concordanza numerica tra il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare, la commissione ha proceduto a stilare l'elenco dei **n. 96 O.E.** che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta entro il termine, tutti risultati conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 24/06/2019 alle ore 09:00.

2) Nella seduta del 24/06/2019 –verbale 2 prot. n. 24333 di pari data – il Presidente di gara ha proceduto alla lettura delle modalità di svolgimento delle operazioni di gara indicate al punto 17 del disciplinare di gara, con la precisazione che le stesse sarebbero state espletate secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, la commissione, aperte le buste contenenti le offerte economiche, data lettura delle stesse in ordine crescente come da elenco riportato nel verbale 2, ha proceduto al calcolo della soglia di anomalia così come stabilito dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 32/2019 (Decreto Sblocca-Cantieri) essendo il numero di offerte superiore a 15, .

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 25/06/2019 alle ore 09:00.

3) Nella seduta del 25/06/2019 –verbale 3 prot. n. 24529 di pari data – individuata la soglia anomala così come stabilito dall'art. 97, comma 2 del D.



Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 32/2019 (Decreto Sblocca-Cantieri) è stata stilata la graduatoria degli O.E. il cui ribasso, in ordine decrescente, è risultato inferiore alla suddetta soglia di anomalia, individuando il primo O.E. in graduatoria, che è risultato essere l'O.E. DEL SOLE SOC. COOP corrente in Agrigento (AG).

Si è quindi proceduto al sorteggio pubblico per individuare gli altri partecipanti da sottoporre a verifica secondo le modalità indicate all'art. 18 del disciplinare ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stilando l'elenco dei n. 24 O.E. estratti

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 01/07/2019 alle ore 09:00.

4) Nella seduta del 01/07/2019 –verbale 4 prot. n. 25193 di pari data – la commissione ha proceduto alla verifica, secondo le modalità indicate all'art. 18 del disciplinare ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del plico dell'O.E. primo in graduatoria, e di seguito, in base all'ordine di sorteggio, dai n. 24 O.E. estratti, provvedendo a stilare l'elenco di tutti i n. 25 O.E. con l'esito.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura a data da individuare successivamente alla definizione dei soccorsi istruttori da attivare dopo i necessari accertamenti d'ufficio con il RUP.

4-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 26274 del 10/07/2019 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data destinarsi giusto verbale 4 - prot. n. 25193 seduta del 01/07/2019 – sarebbero proseguite in data 17/07/2019 alle ore 09:00.

5) Nella seduta del 17/07/2019 –verbale 5 prot. n. 27372 di pari data – la



commissione ha proceduto all'ammissione di 9 O.E. e all'esclusione di n.2 O.E.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 23/07/2019 alle ore 10:00.

5-bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 27783 del 23/07/2019 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, fissate per il 23/07/2019 alle ore 10:00 giusto verbale 5 - prot. n. 27372 seduta del 17/07/2019 – sarebbero proseguite in data 24/07/2019 alle ore 09:00.

Tutti i componenti della commissione hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Ciò premesso, il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta alle **ore 10:30**, iniziando con la seguente precisazione. Come pure chiarito formalmente e congiuntamente al RUP, gli atti di gara **sono stati adottati il 31/05/2019 in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, entrato in vigore il 20/04/2019, che all'art. 36 c. 5 prevede la facoltà della Stazione Appaltante di esaminare le offerte prima della documentazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali, purché ciò sia previsto nel bando.**

Pertanto, sia nel bando al punto VI.3), che nel disciplinare al punto 17) si è prevista la celebrazione della gara ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, c. d. "sblocca cantieri".

Ad oggi non è stato proclamato aggiudicatario dei lavori in oggetto nessun operatore economico, in quanto l'individuazione dell'O.E. aggiudicatario potrà avvenire solo in seguito alla conclusione della fase di verifica dei requisiti sugli



O.E. estratti, nonché sul primo in graduatoria.

.Ciò precisato, in conseguenza dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, degli O.E. estratti, come da verbale n. 3 prot. n- 24529 del 25/06/2019, necessita procedere al ricalcolo della soglia di anomalia ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del decreto correttivo e come riportato nel disciplinare al punto 17).

Pertanto si riporta, di seguito, l'elenco dei ribassi in ordine crescente dei 94 O.E. partecipanti non comprendente i 2 O.E. esclusi.(MESSINA COSTRUZIONI SRL plico n. 46, RUSSO COSTRUZIONI SRL plico n. 70).

N. Ord.	N. Plico	Impresa	% Ribasso
1	29	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	11,5263
2	25	BELLIA SALVATORE	12,8363
3	20	SGRO' ALBERTO ALVARO DANIELE	13,1772
4	79	INTESA VERDE SRL	13,2242
5	15	TE.CA. COSTRUZIONI SRL	16,9239
6	19	EDILROAD SRL	17,2824
7	34	MICOVER SRL	17,8658
8	14	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI di TERRITO SILVIO & C. SAS	17,8679
9	32	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	17,9224
10	45	CALLARI COSTRUZIONI SRL	18,2332
11	53	CONSTRUCTA PLUS SRL	18,3330
12	12	MI.CO. SRL	18,6235
13	77	CO.GI.PA. SRL	18,8482
14	67	BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL	18,9999
15	50	VI.BA. SRL	19,2560
16	31	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	19,3530
17	1	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	19,4143
18	36	ARCAS COSTRUZIONI di PERITORE ROBERTA (Ausiliata)-S.I.SCA. SRL (Ausiliara)	19,7477

19	3	ARCHAS SRL DESIGN & BULDING	19,9976
20	58	3B SRL	20,0826
21	30	AMATO MARIO	20,1306
22	10	MEDIAPPALTI SRL	20,1876
23	76	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL (Avv.)- GEA SRL (Ausiliaria)	20,2674
24	95	ATI:SICILIANA EDILE SRL-ITALSCAVI SRL	20,5132
25	78	F.LLI BONANNO SRL	20,6170
26	96	COGEMAT SRL	20,7283
27	41	PIAZZA COSTRUZIONI SRL	21,2359
28	60	GEO.MAR. SRL	21,2791
29	2	DIVA SRL	21,5896
30	6	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	21,7128
31	17	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL	21,7145
32	44	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	21,7683
33	59	COGESP SRL	21,8977
34	57	DM COSTRUZIONI SRL	21,9343
35	71	EDILE V.N.A. SOC. COOP.	21,9589
36	85	PCS SOC. COOP.	21,9599
37	82	C.C.S. GROUP SRL	22,1016
38	65	TECNO COSTRUZIONI SRL	22,2307
39	64	BREDIL SRL - CON SOCIO UNICO	22,4206
40	87	SPAMPINATO GROUP SRL	22,5300
41	94	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	22,5315
42	51	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	22,5350
43	61	S.M. SRL (Avvalente) - CONSORZIO STABILE EBG GROUP (Ausiliaria)	22,5618
44	48	D'ALBERTI GIUSEPPE	22,5619
45	89	MARINO ROSARIO SRL	22,6790
46	4	PUMA SRL	22,7669
47	42	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	22,8888
48	88	I.C.E.S. SRL	23,0143
49	13	EREDI GERACI SALVATORE SRL	23,0843
50	49	C. & P. SRL (Capogruppo) - D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C. (Cooptata)	23,1723
51	9	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA	23,1866

		V.ZO & C. SAS	
52	54	UNICOS SRL	23,2300
53	73	CO.GER. SRL	23,2305
54	66	ATI:OMNIA SRL-SIVIS SRL	23,2323
55	55	G.F. COSTRUZIONI SRL	23,2590
56	62	DI NICA COSTRUZIONI SRL	23,2801
57	38	SA.CO.REST SRL	23,3320
58	21	GRUPPO VENERE SRL	23,4040
59	72	ATI:CASSANO SRL-TERRANOVA COSTRUZIONI SRL	23,4182
60	27	ITACA SCARL	23,5321
61	90	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORTILE- GADIR COSTRUZIONI SRL (Consoziata)	23,5549
62	37	DEL SOLE SOC. COOP.	23,5571
63	18	NEW ENERGY GROUP SRL	23,7426
64	91	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	23,7616
65	68	IMPREFAR SRL	23,7770
66	23	ICAM SRL	23,8688
67	16	ISOR COSTRUZIONI SRL	23,8986
68	56	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	24,0026
69	86	CONPAT S.C.AR.L.	24,0900
70	75	AN.CO. SRL	24,1054
71	8	CO.GEN.AP. SRL	24,1603
72	5	PRESTI SRL	24,2763
73	74	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	24,4555
74	39	ELCAL SRL	24,7230
75	24	DEMETRA LAVORI SRL	24,7526
76	43	SORCE COSTRUZIONI SRL	25,0714
77	93	GEOTEK SRL TECNOLOGIE NELLE COSTRUZIONI	25,2136
78	63	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	25,2575
79	92	MACOS SOCIETA' COPPERATIVA	25,2587
80	80	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	25,3412
81	26	ARIS SRL	25,4229
82	40	C.A.E.C. SOC. COOP.	25,6768
83	35	AMATO COSTRUZIONI SRL	25,8842
84	7	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	26,1633
85	84	AGOSTARO ROSARIO SRL	26,2486

86	47	MOBA SRL	26,2505
87	83	ZAB COSTRUZIONI SRL	26,3613
88	11	I.S.A.P. SRL	26,6900
89	69	SOFIA COSTRUZIONI SRL	29,1000
90	28	IMPRESA LEONE VINCENZO	29,1981
91	22	GEODESIA SRL	29,3033
92	52	CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE ARL	31,6210
93	33	PERNICE IMPIANTI SRL	37,4730
94	81	INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRL	37,7980

Accertato che nessun O.E. ha offerto lo stesso ribasso, come stabilito dall'art.97 comma 2 lett.a) si vanno ad escludere fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di maggior ribasso.

N° offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 94 = 10 (arrotondando all'unità superiore)

N° offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 94 = 10 (arrotondando all'unità superiore)

Pertanto, le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono le seguenti 74:

N. Ord.	N. Plico	Impresa	% Ribasso
1	53	CONSTRUCTA PLUS SRL	18,3330
2	12	MI.CO. SRL	18,6235
3	77	CO.GI.PA. SRL	18,8482
4	67	BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL	18,9999
5	50	VI.BA. SRL	19,2560
6	31	DUE ESSE COSTRUZIONI SRL	19,3530
7	1	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	19,4143
8	36	ARCAS COSTRUZIONI di PERITORE ROBERTA (Ausiliata)-S.I.SCA. SRL (Ausiliara)	19,7477

9	3	ARCHAS SRL DESIGN & BULDING	19,9976
10	58	3B SRL	20,0826
11	30	AMATO MARIO	20,1306
12	10	MEDIAPPALTI SRL	20,1876
13	76	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL (Avv.)- GEA SRL (Ausiliaria)	20,2674
14	95	ATI:SICILIANA EDILE SRL-ITALSCAVI SRL	20,5132
15	78	F.LLI BONANNO SRL	20,6170
16	96	COGEMAT SRL	20,7283
17	41	PIAZZA COSTRUZIONI SRL	21,2359
18	60	GEO.MAR. SRL	21,2791
19	2	DIVA SRL	21,5896
20	6	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	21,7128
21	17	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL	21,7145
22	44	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL	21,7683
23	59	COGESP SRL	21,8977
24	57	DM COSTRUZIONI SRL	21,9343
25	71	EDILE V.N.A. SOC. COOP.	21,9589
26	85	PCS SOC. COOP.	21,9599
27	82	C.C.S. GROUP SRL	22,1016
28	65	TECNO COSTRUZIONI SRL	22,2307
29	64	BREDIL SRL - CON SOCIO UNICO	22,4206
30	87	SPAMPINATO GROUP SRL	22,5300
31	94	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	22,5315
32	51	PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL	22,5350
33	61	S.M. SRL (Avvalente) - CONSORZIO STABILE EBG GROUP (Ausiliaria)	22,5618
34	48	D'ALBERTI GIUSEPPE	22,5619
35	89	MARINO ROSARIO SRL	22,6790
36	4	PUMA SRL	22,7669
37	42	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	22,8888
38	88	I.C.E.S. SRL	23,0143
39	13	EREDI GERACI SALVATORE SRL	23,0843
40	49	C. & P. SRL (Capogruppo) - D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C. (Cooptata)	23,1723
41	9	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA	23,1866

		V.ZO & C. SAS	
42	54	UNICOS SRL	23,2300
43	73	CO.GER. SRL	23,2305
44	66	ATI:OMNIA SRL-SIVIS SRL	23,2323
45	55	G.F. COSTRUZIONI SRL	23,2590
46	62	DI NICA COSTRUZIONI SRL	23,2801
47	38	SA.CO.REST SRL	23,3320
48	21	GRUPPO VENERE SRL	23,4040
49	72	ATI:CASSANO SRL-TERRANOVA COSTRUZIONI SRL	23,4182
50	27	ITACA SCARL	23,5321
51	90	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORTILE- GADIR COSTRUZIONI SRL (Consortziata)	23,5549
52	37	DEL SOLE SOC. COOP.	23,5571
53	18	NEW ENERGY GROUP SRL	23,7426
54	91	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	23,7616
55	68	IMPREFAR SRL	23,7770
56	23	ICAM SRL	23,8688
57	16	ISOR COSTRUZIONI SRL	23,8986
58	56	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	24,0026
59	86	CONPAT S.C.AR.L.	24,0900
60	75	AN.CO. SRL	24,1054
61	8	CO.GEN.AP. SRL	24,1603
62	5	PRESTI SRL	24,2763
63	74	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	24,4555
64	39	ELCAL SRL	24,7230
65	24	DEMETRA LAVORI SRL	24,7526
66	43	SORCE COSTRUZIONI SRL	25,0714
67	93	GEOTEK SRL TECNOLOGIE NELLE COSTRUZIONI	25,2136
68	63	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	25,2575
69	92	MACOS SOCIETA' COPPERATIVA	25,2587
70	80	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	25,3412
71	26	ARIS SRL	25,4229
72	40	C.A.E.C. SOC. COOP.	25,6768
73	35	AMATO COSTRUZIONI SRL	25,8842
74	7	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	26,1633
Totale			1.1672.3503

La media delle offerte rimaste è pari a $1.1672,3503 / 74 = 22,59933\%$

Si passa al calcolo dello scarto medio ottenuto dai ribassi che superano la media così come stabilito dall'art. 97 comma 2 lett. b).

N. Plico	Impresa	% Ribasso	Scarto
89	MARINO ROSARIO SRL	22,6790	0,07967
4	PUMA SRL	22,7669	0,16757
42	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	22,8888	0,28947
88	I.C.E.S. SRL	23,0143	0,41497
13	EREDI GERACI SALVATORE SRL	23,0843	0,48497
49	C. & P. SRL (Capogruppo) - D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C. (Cooptata)	23,1723	0,57297
9	COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE di LANZA V.ZO & C. SAS	23,1866	0,58727
54	UNICOS SRL	23,2300	0,63067
73	CO.GER. SRL	23,2305	0,63117
66	ATI:OMNIA SRL-SIVIS SRL	23,2323	0,63297
55	G.F. COSTRUZIONI SRL	23,2590	0,65967
62	DI NICA COSTRUZIONI SRL	23,2801	0,68077
38	SA.CO.REST SRL	23,3320	0,73267
21	GRUPPO VENERE SRL	23,4040	0,80467
72	ATI:CASSANO SRL-TERRANOVA COSTRUZIONI SRL	23,4182	0,81887
27	ITACA SCARL	23,5321	0,93277
90	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOCIETA' CONSORTILE- GADIR COSTRUZIONI SRL (Consoziata)	23,5549	0,95557
37	DEL SOLE SOC. COOP.	23,5571	0,95777
18	NEW ENERGY GROUP SRL	23,7426	1,14327
91	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	23,7616	1,16227
68	IMPREFAR SRL	23,7770	1,17767
23	ICAM SRL	23,8688	1,26947
16	ISOR COSTRUZIONI SRL	23,8986	1,29927

56	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	24,0026	1,40327
86	COMPAT S.C.AR.L.	24,0900	1,49067
75	AN.CO. SRL	24,1054	1,50607
8	CO.GEN.AP. SRL	24,1603	1,56097
5	PRESTI SRL	24,2763	1,67697
74	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	24,4555	1,85617
39	ELCAL SRL	24,7230	2,12367
24	DEMETRA LAVORI SRL	24,7526	2,15327
43	SORCE COSTRUZIONI SRL	25,0714	2,47207
93	GEOTEK SRL TECNOLOGIE NELLE COSTRUZIONI	25,2136	2,61427
63	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	25,2575	2,65817
92	MACOS SOCIETA' COPPERATIVA	25,2587	2,65937
80	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	25,3412	2,74187
26	ARIS SRL	25,4229	2,82357
40	C.A.E.C. SOC. COOP.	25,6768	3,07747
35	AMATO COSTRUZIONI SRL	25,8842	3,28487
7	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	26,1633	3,56397
Totale Scarti		56,75310	

Lo scarto medio è pari a $56,75310 / 40 = 1,41883\%$

La media delle offerte è risultata pari a $= 22,59933$ e lo scarto medio aritmetico è risultato pari a $1,41883$. Pertanto, la soglia di cui all'art. 97 c. 2 lett. c) (media delle offerte + scarto medio) è risultata pari a $22,59933 + 1,41883 = 24,01816$.

E' stato quindi calcolato il **valore** di cui all'art. 97, comma 2, lett. d) che è pari al prodotto delle prime due cifre decimali dopo la virgola della somma dei ribassi ammontante a $(3 \times 5) = 15$, moltiplicato percentualmente per il suddetto scarto medio aritmetico ($1,41883$) ossia:

$$(3 \times 5) \times 1,41883 / 100 = 0,2128.$$

Pertanto, dalla soglia di cui all'art. 97, comma 2 lett. c) pari a 24,01816, è sottratto il valore di 0,2128 ossia:

$24,01816 - 0,2128 = 23,80536$ soglia anomala determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. d) del decreto correttivo (c.d. Sblocca-Cantieri).

Di seguito viene stilata la graduatoria dei n. 30 O.E. il cui ribasso, in ordine decrescente, risulta inferiore alla soglia di anomalia pari a 23,80536.

N. Ord.	N. Plico	Impresa	% Ribasso
1	68	IMPREFAR SRL	23,7770
2	23	ICAM SRL	23,8688
3	16	ISOR COSTRUZIONI SRL	23,8986
4	56	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	24,0026
5	86	CONPAT S.C.AR.L.	24,0900
6	75	AN.CO. SRL	24,1054
7	8	CO.GEN.AP. SRL	24,1603
8	5	PRESTI SRL	24,2763
9	74	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	24,4555
10	39	ELCAL SRL	24,7230
11	24	DEMETRA LAVORI SRL	24,7526
12	43	SORCE COSTRUZIONI SRL	25,0714
13	93	GEOTEK SRL TECNOLOGIE NELLE COSTRUZIONI	25,2136
14	63	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	25,2575
15	92	MACOS SOCIETA' COPPERATIVA	25,2587
16	80	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	25,3412
17	26	ARIS SRL	25,4229



18	40	C.A.E.C. SOC. COOP.	25,6768
19	35	AMATO COSTRUZIONI SRL	25,8842
20	7	FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL	26,1633
21	84	AGOSTARO ROSARIO SRL	26,2486
22	47	MOBA SRL	26,2505
23	83	ZAB COSTRUZIONI SRL	26,3613
24	11	I.S.A.P. SRL	26,6900
25	69	SOFIA COSTRUZIONI SRL	29,1000
26	28	IMPRESA LEONE VINCENZO	29,1981
27	22	GEODESIA SRL	29,3033
28	52	CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE ARL	31,6210
29	33	PERNICE IMPIANTI SRL	37,4730
30	81	INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRL	37,7980

Viene individuato il primo O.E. della graduatoria, stilata dopo l'esito della verifica dei requisiti degli O.E. ai sensi dell'art. 35, comma 5 del D. L. 32/2019, che è risultato essere l'O.E. IMPREFAR SRL (Plico n. 68) corrente in Agrigento (AG) con il ribasso percentuale del 23,7770%, il quale, non risultando tra gli O.E. sorteggiati nella seduta del 25/06/2019 –verbale prot. n. 24529 di pari data, sarà sottoposto alla verifica in ordine alla non sussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, stabiliti dalla Stazione Appaltante.


La commissione dispone la **prosecuzione della procedura** per il giorno **25/07/2019 alle ore 08:30**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche, vengono riposti in appositi contenitori, che sigillati e controfirmati dai componenti della commissione, vengono custoditi in armadio corazzato.


Alle ore **14:30** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sez. Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo



Dott. Bartolomeo Barraco



Sig.ra Felicita Adalgisa Ponso

