




*Libero Consorzio Comunale di Trapani*  
*5° Settore Lavori Pubblici*

LICEO SCIENTIFICO "P. RUGGERI" DI MARSALA (TP)  
Lavori urgenti di adeguamento e adattamento in conseguenza  
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - via G. Falcone  
CUP:H87H21004260006

**PROGETTO ESECUTIVO**



PROSPETTO PRINCIPALE NORD

N. Elaborato	Oggetto Elaborato	Scala
P.E.12	Quadro economico	-

Trapani 07-10-2021

Spazio riservato ai visti - pareri ed approvazione

Progettista:

Arch. Antonino Gandolfo

Il Verificatore

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonino Fontana

# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

## 5° Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

Liceo Scientifico "P. Ruggeri" – Marsala (TP) – Cod. ed. 08110112545 - Cod. ed. 08110112546 - "Lavori urgenti di adeguamento e adattamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - via G. Falcone"

**OGGETTO:**

### QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA	€	78.850,31
di cui: Costi speciali della sicurezza	€	<u>7.274,86</u>
Importo totale dei lavori soggetti a ribasso	€	<u><u>71.575,45</u></u>

INCIDENZA MANODOPERA (34,875 %) 27.498,66

B) Somme a dispos. Ammin.ne		
1 Imprevisti	€	0,00
2 Competenze tecniche Art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€	1.577,01
3 Collaudo tecnico amministrativo, compreso IVA 22% e cassa 4%		0,00
4 Spese per pubblicità	€	0,00
5 Autorità di vigilanza	€	225,00
6 Oneri di accesso a discarica	€	2.000,62
7 IVA sui lavori ed eventuali altre imposte 22%	€	<u>17.347,07</u>
<b>SOMMANO</b>	€	<u><u>21.149,69</u></u>

**IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + B) € 100.000,00**