

Protocollo n. del / /2018

Oggetto: "Convitto Istituto Agrario di Marsala "A. Damiani" Lavori urgenti di completamento adeguamento impianto antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria". C.U.P: H82F17000150003 - C.I.G: 73170214BE.

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 2

Addì **trentuno gennaio 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **15:35** sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di gara, giusta D.D. di delega n. 694 dell'11/12/2017, nonché la Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo quale componente della commissione e segretario verbalizzante e il Dott. Bartolomeo Barraco nella qualità di componente della commissione, impiegati presso lo stesso Staff, al fine di procedere all'espletamento della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto.

Si premette che:

a) Nella seduta del 17/01/2018 –verbale prot. n. 2701 di pari data – preso atto delle attestazioni rese dal personale addetto alla ricezione delle PEC e dal personale addetto al protocollo della Posta in entrata, la commissione ha constatato che sono pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 16/01/2018 ore 09:00- n. 61 plichi,.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 26/01/2018 alle ore 09:00.



Tutti i 61 plichi pervenuti sono rimasti sigillati e chiusi in n. 1 apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dai componenti della commissione, è stato custodito in armadio corazzato.

b) Con Avviso di rinvio prot.n. 3732 del 26/01/2018 la seduta prevista per il giorno 26/01/2018 alle ore 09:00 è stata rinviata al giorno 31/01/2018 alle ore 15:30.

Ciò premesso, il Presidente di gara dichiara aperta la seduta.

La commissione inizia con il verificare il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare. Si constata che il numero delle istanze protocollate è pari a n. 62 e non n. 61, in quanto è pervenuta entro i termini un istanza protocollata quale integrazione, prot. n. 2009 del 15/01/2018, che sarà, pertanto, riuinita al plico dell'O.E. interessato, già custodito in uno dei contenitori sistemati negli armadi corazzati.

Completato l'accertamento della corrispondenza tra plichi consegnati, protocollati e fascicolati, la commissione inizia a controllare i plichi pervenuti, al fine di riscontrare sugli stessi l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e dei sigilli, la controfirma sui lembi di chiusura, l'esatta indicazione dell'oggetto della gara e l'intestazione del mittente con relativo indirizzo..

A conclusione del controllo, il Presidente, avendo accertato che tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza sono conformi alle prescrizioni contenute nel bando, li ammette alle successive operazioni di gara.

Viene, pertanto, stilato l'elenco dei **n. 61** O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta per la partecipazione alla procedura di gara come sotto



riportato:

Elenco partecipanti

Progr.	Protocollo	Impresa	Sede	Plico Integrativo
1	1233 del 11/01/2018	EMMOLO MAURO	Partinico (Palermo)	
2	1253 del 11/01/2018	RUSSO COSTRUZIONI SRL	Casteldaccia (Palermo)	
3	1256 del 11/01/2018	C.G.SYSTEM SRL	Montelepre (Palermo)	
4	1259 del 11/01/2018	SCREPIS GIUSEPPE	Assoro (Enna)	
5	1261 del 11/01/2018	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (Agrigento)	
6	1263 del 11/01/2018	FARANDA PIETRO	Ficarra (Messina)	
7	1265 del 11/01/2018	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	Montelepre (Palermo)	
8	1386 del 11/01/2018	INTESA VERDE SRL	Trapani (Trapani)	
9	1395 del 11/01/2018	CANTIERI EDILI SRL	Favara (Agrigento)	



10	1420 del 11/01/2018	CO.G.I.T. SRL	Partinico (Palermo)	
11	1492 del 12/01/2018	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	Mussomeli (Caltanissetta)	
12	1734 del 12/01/2018	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	
13	1735 del 12/01/2018	PELORITANA APPALTI SRL	Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	
14	1736 del 12/01/2018	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	Bologna (Bologna)	
15	1737 del 12/01/2018	CM COSTRUZIONI	Favara (Agrigento)	
16	1738 del 12/01/2018	ICEV SRL	Favara (Agrigento)	
17	1739 del 12/01/2018	OCEANIA RESTAURI SRL	Partinico (Palermo)	2009 del 15/01/2018
18	1740 del 12/01/2018	C.E.S.A. SRL	Alcamo (Trapani)	
19	1741 del 12/01/2018	CANNISTRACI SALVATORE	Villafranca Tirrena (Messina)	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

20	1742 del 12/01/2018	CASSANO SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	
21	1743 del 12/01/2018	SITEK di VITO OLIVERI SAS	Partinico (Palermo)	
22	1744 del 12/01/2018	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (Trapani)	
23	1745 del 12/01/2018	ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'	Marsala (Trapani)	
24	1746 del 12/01/2018	COPIA SRL	Catania (Catania)	
25	1747 del 12/01/2018	I & T SOCIETA' COOPERATIVA	Balestrate (Palermo)	
26	1748 del 12/01/2018	LAVORO SUD SRL	Favara (Agrigento)	
27	1749 del 12/01/2018	COSMAK SRL SOC. UNIPERSONALE	San Piero Patti (Messina)	
28	1750 del 12/01/2018	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.	Giardinello (Palermo)	
29	1751 del 12/01/2018	AEMME SRL	Favara (Agrigento)	
30	1752 del 12/01/2018	IMPRESALV SRL	Favara (Agrigento)	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and other illegible marks.

31	1753 del 12/01/2018	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (Palermo)	
32	1815 del 15/01/2018	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (Trapani)	
33	1834 del 15/01/2018	MALTESE SRL	Alcamo (Trapani)	
34	1843 del 15/01/2018	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	Partinico (Palermo)	
35	1846 del 15/01/2018	TEK INFRASTRUTTURE SRL	San Cipirello (Palermo)	
36	1855 del 15/01/2018	IDROCALORGAS di GUARASCIO GAETANO	Cotronei (Crotone)	
37	1857 del 15/01/2018	DAMIGA SRL	Alcamo (Trapani)	
38	1861 del 15/01/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (Ragusa)	
39	1863 del 15/01/2018	NUOVI LAVORI SRL	Casteltermini (Agrigento)	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'B' and other illegible marks.

40	1874 del 15/01/2018	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	Ficarra (Messina)	
41	1875 del 15/01/2018	OMNIA SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	
42	1878 del 15/01/2018	GEOTEK SRL	Alcamo (Trapani)	
43	1880 del 15/01/2018	GIAMBALVO GIUSEPPE	Santa Ninfa (Trapani)	
44	1881 del 15/01/2018	LIPARI FRANCESCO	Alcamo (Trapani)	
45	1883 del 15/01/2018	VITALEGAS SRL	Borgetto (Palermo)	
46	1885 del 15/01/2018	PINTO VRACA SRL	Patti (Messina)	
47	1888 del 15/01/2018	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	Caltagirone (Catania)	
48	1889 del 15/01/2018	SOFIA COSTRUZIONI SRL	Grotte (Agrigento)	

49	1893 del 15/01/2018	SAULLO PIETRO	Alcamo (Trapani)	
50	1894 del 15/01/2018	SAN PAOLO RESTAURI SRL	Favara (Agrigento)	
51	1938 del 15/01/2018	GRIMAUDD GIUSEPPE	Alcamo (Trapani)	
52	2006 del 15/01/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
53	2007 del 15/01/2018	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	Trapani (Trapani)	
54	2026 del 15/01/2018	ELECTRIC SYSTEM SRL	Palermo (Palermo)	
55	2030 del 15/01/2018	A.G.R. SRL	Valderice (Trapani)	
56	2073 del 16/01/2018	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	Alcamo (Trapani)	
57	2074 del 16/01/2018	CONDOR SRL	Borgetto (Palermo)	
58	2104 del 16/01/2018	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	Paceco (Trapani)	



59	2106 del 16/01/2018	OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.	Marsala (Trapani)	
60	2111 del 16/01/2018	M.F. IMPIANTI di MALAPONTE FABIO	Catania (Catania)	
61	2113 del 16/01/2018	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	Mussomeli (Caltanissetta)	

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno **23/02/2018** alle ore **09:00**, primo giorno utile in considerazione delle numerose altre gare già programmate.

Tutti i 61 plichi pervenuti rimangono sigillati e vengono chiusi in n. 1 apposito contenitorie che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai componenti, viene custodito in armadio corazzato.

Alle ore **17:30** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo

Dott. Bartolomeo Barraco