Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 16186 del 18-04-2018 in partenza

Protocollo n. del / /2018

Oggetto:“Convitto Istituto Agrario di Marsala” A. Damiani" Lavori urgenti
di completamento adeguamento impianto antincendio e opere
varie di manutenzione straordina®, C.U.P: H82F17000150003 -
C.L.G: 73170214BE.

VERBALE DI GARA
SEDUTA N. 3

Addi diciotto aprile 2018 in Trapani ¢ negli Uffici del Libero Consorzio
Comunale di Trapani gia Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio
Veneto n. 2, alle ore 09:30 sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo
titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di
gara, giusta D.D. di delega n. 694 dell’11/12/2017, nonché la Sig.ra Felicita
Adalgisa Ponzo quale componente della commissione e segretario verbalizzante
e la Dott.ssa. Rosalia Giliberti nella qualita di componente della commissione. in
sostituzione del Dott. Bartolomeo Barraco, impiegati presso lo stesso Staff, al
fine di procedere all’espletamento della procedura di gara relativa ai lavori in
oggetto.

Si premette che:

1) Nella seduta del 17/01/2018 —verbale prot. n. 2701 di pari data — preso atto
delle attestazioni rese dal personale addetto alla ricezione delle PEC e dal
personale addetto al protocollo della Posta in entrata, la commissione ha
constatato che sono pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara -
giorno 16/01/2018 ore 09:00- n. 61 plichi,.

Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 26/01/2018 alle ore 09:00.

2) Con Avviso di rinvio prot.n. 3732 del 26/01/2018 la seduta prevista per il
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giorno 26/01/2018 alle ore 09:00 ¢ stata rinviata al giorno 31/01/2018 alle ore
15:30.
3) Nella seduta del 31/01/2018 ~verbale prot. n.5621 di pari data si & proceduto a
stilare I'elenco dei plichi-offerta risultati pervenuti entro il termine fissato nel
bando di gara e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.
Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 23/02/2018 alle ore 09:00.
4) Con Avviso prot. n. 8585 del 22/02/2018 si & reso noto che. vista I"urgenza
rappresentata dal Dirigente del V Settore nella Determinazione Dirigenziale n.
89 del 15/0272018, per altra procedura di gara da svolgersi con priorita rispetto a
tte le altre, anche in deroga all’ordine cronologico, le operazioni di gara
previste per il giorno 23/02/2018 erano state rinviate a data da destinarsi.
5) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 13611 del 13/04/2018 si é reso noto che
le operazioni di gara relative all’appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi
giusto Avviso prot. n. 85835 del 22/02/2018 sarebbero proseguite il giorno
18/04/2018 con inizio alle ore 08:30.
Tutti i 61 plichi pervenuti sono rimasti sigillati e chiusi nell’ apposilo
contenitore, che sigillato ¢ controfirmato dal Presidente di gara e dai
componenti. ¢ stato custodito in armadio corazzato.
Tuti i dipendenti presenti alle operazioni hanno dichiarato, per quanto di propria
conoscenza, |'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilita e di
incompatibilita a ricoprire I'incarico di componente della commissione stessa.
Tutto cio premesso. il presidente di gara. assistita dai componenti della
commissione, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 08:30 nessun O.E. si & presentato per assistere alle operazioni di gara.
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Si procede, ad aprire i plichi pervenuti seguendo Iordine cronologico di arrivo,
iniziando dal plico n. 1.
Si accerta, di volta in volta I'integrita delle buste. rispettivamente: “A —
Documentazione™ e “B — Offerta economica™, sulle quali viene apposta la data ¢
la sigla da parte di ciascuno dei componenti.
Quindi. si procede, per ogni singolo O.E.. all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa al fine dell’esame all’ammissione alla procedura
di gara.
La commissione constata che:
1) I O.E. con n.progr. I- EMMOLO MAURO - corrente in Partinico (PA) non
non ha indicato le motivazioni di non assoggettabilita alla 1. 68/99. pure previste
nel DGUE.
2) I' O.E. con n.progr. 3- C.G.SYSTEM SRL - corrente in Montelepre (PA) ha
presentato la certificazione 1SO, a comprova del possesso dei requisiti di cui
all’art. 93, comma 7 - avendo prodotto la cauzione in misura ridotta - non
corrispondente alla categoria ¢ dei lavori oggetto della gara.
3) I O.E. con n.progr. 6- FARANDA PIETRO - corrente in Ficarra (ME) ha
prodotto Il DGUE non completo nella parte 1V Sez. C, come previsto nel
Disciplinare di gara, per gli operatori economici non in possesso di SOA.
4) I' O.E. con n.progr. 7- B.ON.O. COSTRUZIONI SRL - corrente in
Montelepre (PA) ha presentato la certificazione 1SO. a comprova del possesso
dei requisiti di cui all’art. 93. comma 7 - avendo prodotto la cauzione in misura
ridotta - non corrispondente alla categoria prevalente dei lavori oggetto della
gara.

5) I" O.E. con n.progr. 8 - INTESA VERDE SRI. - corrente in Trapani (I'P) ha

s
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presentato la certificazione 1SO. a comprova del possesso dei requisiti di cui
all’art. 93, comma 7 - avendo prodolto la cauzione in misura ridotta - non
corrispondente alla categoria dei lavori oggetto della gara; il Cig riportato nella
polizza non ¢ corretto: il DGUE prodotio non & completo nella parte 1V Sez. C.
punto 13, come richiesto dal Disciplinare di gara, per gli operatori economici non
in possesso di SOA. Inoltre, non ha prodotto il Passoe.

6) I' O.E. con n.progr. 9 - CANTIERI EDILI SRL - corrente in Favara (AG) ha
presentato la certificazione 1SO. a comprova del possesso dei requisiti di cui
all’art. 93, comma 7 - avendo prodotto la cauzione in misura ridotta - non
corrispondente alla categoria dei lavori oggetto della gara: il Cig riportato nella
polizza non & corretto. Inoltre, non ha prodotto il Passoe.

7) I O.E. con n.progr. 12 - PALUMBO COSTRUZIONI SRL - corrente in
Favara (AG) ha presentato la certificazione 1SO, a comprova del possesso dei
requisiti di cui all’art. 93, comma 7 - avendo prodotto la cauzione in misura
ridotta - non corrispondente alla categoria prevalente dei lavori oggetto della
gara: non ha indicato le motivazioni di non assoggcttabilita alla 1.. 68/99. pure
previste nel DGUE. Inoltre, non ha prodotto il Passoe.

Pertanto, per gli O.E.. ammessi con riserva per carenza o incompletezza delle
dichiarazioni rese. ai sensi del comma 9 dell’art.83. del D.L.gs. 50/2016, verra
attivato il soccorso istruttorio, cosi come preseritto dall*art. 13 del disciplinare di
gara, fermo restando la competenza del RUP in ordine alle decisioni finali in
materia di valutazione della documentazione amministrativa. ove necessario.

Dopo avere effettuato i necessari accertamenti d’ufficio. laddove ritenuto
necessario in conseguenza delle dichiarazioni rese, si riporta di seguito |'elenco

degli O.E. per i quali & stata esaminata nella seduta odierna la documentazione
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amministrativa.

Per gli O.E. ammessi per i quali si & proceduto ad effettuare degli accertamenti

d’ufficio, sara data comunicazione al RUP, ove ritenuto necessario. per le sue

decisioni consegucnli)(lla valutazione della documentazione amministrativa.

N Denominazione — "
Progr. Prot. O.E. Sede Ammissione/esclusione
| 1233 del EMMOLO Partinico AMMLESSO CON
| |f0]/2(]!8, MAURO (Palermo) RISERVA
. | RUSSO - :
5 1253 del COSTRUZIONI Casteldaccia AMMESSO
11/01/2018 (Palermo)
SRL
3 1256 del | C.G.SYSTEM | Montelepre AMMESSO CON
1170172018 SRL | (Palermo) RISERVA
1259 del SCREPIS Assoro .
4 lhoinois]  GuseppE ¢Eiing) AMMESSO
DINICA 3
s | 1261 del | enorruzions | Agrigento AMMESSO
11/01/2018 3 (Agrigento)
SRL
k. —
6 1263 del FARANDA Ficarra AMMESSO CON
> [11/01/2018 PIETRO (Messina) RISERVA
- B.ON.O. |
1265 del Montelepre AMMESSO CON
7 |\ 1/0172018] COSTRUZIONI | (Palermo) RISERVA
SRL
8 1386 del |INTESA VERDE|  Trapani AMMESSO CON
11/01/2018 SRL (Trapani) RISERVA
o | 1395del | CANTIERI | Favara AMMESSO CON
11/0172018| EDILI SRL (Agrigento) | RISERVA
1420 del .’ 5 Partinico ; .
10 1170172018 COGI.T. SRL (Palemio) AMMESSO
MAVAN.di |
CALLARI ' "
1492 del Mussomeli e
I, CARMEBLD § |- t=oied AMMESSO
I../()I/Z()IBI ANTONELLO ((_allanmsena):
) . SNC
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o | 1734del [ PALUMBO 1 b | AMMESSO con
= 112/01/2018 SI{L* | (Agrigento) | RISERVA
: Barcellona - _ i
.| 1735del | PELORITANA | Pozzo di e .
3 1 12000018| APPALTI SRL Gotto AMMESSD !
{ | (Messina) ]

Relativamente agli O.E. che hanno dichiarato di ricorrere al subappalto senza
indicare la terna. e per i quali I'art. 9 del disciplinare di gara, nel prevederne
IFammissione. esclude la possibilita di ricorso all'istituto del subappalto. ne &
stata prevista I'ammissione con gli effetti in materia di subappalto previsti dal
disciplinare salvo diversa decisione del RUP.

La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno
03/05/2018 alle ore 08:30.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati. unitamente alle offerte

economiche ancora sigillate, vengono riposti nell’apposito contenitore, che

sigillatoe controfirmato dai componenti della commissione, viene custodito in

armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

Alle ore 14:00 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale

viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell*Ente, ai sensi degli

artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Dott.ssa Rosalia Giliberti

i
Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo™{ QWM U—-@Q,Jﬂl— MA R




