Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 17776 del 02-05-2018 in partenza

Protocollo n. del / /2018

Oggetto: Liceo Scientifico di Marsala- Progetto per servizi di diagnosi
energefiche e lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio

energetico. - 1° Stralcio -7, CUP: H86J15001790005 CIG: 7308516A30.

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 34

Addi due maggio 2018 in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale
di Trapani gia Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n, 2,
alle ore 09:30 sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O.
dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di gara, giusta D.D. di
delega n. 689 del 13/12/2017, nonché la Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzc’.quale
componente della commissione e segretario verbalizzante ¢ il Dott. Bartolomeo
Barraco nella qualita di componente della commissione, impiegati presso lo
stesso Staff, al fine di proseguire la procedura di gara relativa ai lavori in oggetto.
Dalle ore 08:30 nessun O.E. & presente per assistere alle operazioni di gara.

Si premette che:

1) Nella seduta del 05/02/2018 —verbale n. 1 prot. n. 6492 di pari data si &
proceduto a stilare 'elenco dei n. 447 Operatori Economici che hanno prodotto
altrettanti plichi-offerta, oltre n. 1 integrazione, entro il termine fissato nel bando
di gara e conformi alle prescrizioni contenute nel bando stesso.

2) In data 07/02/2018 — verbale 2 prot. n. 6920 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 1 al n. 3.

3) In data 15/02/2018 — verbale 3 prot. n. 7852 di pari data- si & proceduto ad
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esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 6 al n. 10.

4) In data 21/02/2018 - verbale 4 prot. n. 8505 di pari data- si ¢ proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivon. 11 aln. 19.

5) In data 22/02/2018 — verbale 5 prot. n, 8629 di pari data- si é proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 20 al n. 24,

6) In data 23/02/2018 — verbale 6 prot. n. 8823 di pari data- si ¢ proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 25 al n. 30.

7) In data 26/02/2018 — verbale 7 prot. n. 9073 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 31 al n. 48.

8) In data 28/02/2018 — verbale 8 prot. n. 9544 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 49 al n. 56.

9) In data 01/03/2018 — verbale 9 prot. n. 9819 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 57 al n. 69,

10) In data 02/03/2018 — verbale 10 prot. n. 10041 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 70 al n. 78.

11) In data 05/03/2018 — verbale 11 prot. n. 10279 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 79 al n. 96.

12) In data 06/03/2018 — verbale 12 prot. n. 10498 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 97 al n. 116.
13) In data 07/03/2018 — verbale 13, redatto e firmato in pari data e pubblicato
nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente, privo di
numero di protocollo, per il blocco, durato I'intera giornata, del sistema
informatico di protocollazione SIPI e, pertanto, protocollato nella giornata
successiva, e cioé il 08/03/2018 con prot. n. 10572 di pari data, si & proceduto ad

esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 117 al n, 134,

J
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14) In data 08/03/2018 — verbale 14 prot. n. 10793 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 135 al n. 142.
15) In data 12/03/2018 — verbale 15 prot. n. 11195 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 136 al n. 165.
16) In data 14/03/2018 — verbale 16 prot. n. 11572 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 166 al n. 185.
17) In data 15/03/2018 — verbale 17 prot. n. 11735 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 186 al n. 200.
18) In data 16/03/2018 — verbale 18 prot. n. 11999 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 201 al n. 217.
19) In data 19/03/2018 — verbale 19, redatto e firmato in pari data e pubblicato
nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente, privo di
numero di protocollo, per il blocco, durato dalle ore 15:00 del 19/(.33/2018]&10
alle ore 10:00 del 20/03/2018 — come da messaggio SIPI n. 682004 del
19/03/2018 del servizio informatica - del sistema informatico di protocollazione
SIPI e, pertanto, protocollato nella giornata successiva, e cioé il 20/03/2018 con
prot. n. 12201 di pari data, si & proceduto ad esaminare la documentazione dei
plichi dal numero progressivo n. 218 al n. 240.

20) In data 20/03/2018 — verbale 20 prot. n. 12256 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 241 al n. 255.
21) In data 21/03/2018 — verbale 21 prot. n. 12423 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 256 al n. 270,
22) In data 22/03/2018 — verbale 22 prot. n. 12656 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 271 al n. 286.

23) In data 26/03/2018 — verbale 23 prot. n. 13262 di pari data- si & proceduto ad
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esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 287 al n. 300.
24) In data 27/03/2018 — verbale 24 prot. n. 13510 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 301 al n. 316.
25) In data 28/03/2018 — verbale 25 prot. n. 13735 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 317 al n. 332,
26) In data 06/04/2018 — verbale 26 prot. n. 14613 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 333 al n. 350.
27) In data 09/04/2018 — verbale 27 prot. n. 14869 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 351 al n. 372,
28) In data 10/04/2018 — verbale 28 prot. n. 15041 di pari data- si ¢ proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 373 al n. 389.
29) In data 11/04/2018 — verbale 29 prot. n. 15284 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numéro progressivo n. 390 al‘ n. 414,
30) In data 12/04/2018 - verbale 30 prot. n. 15284 di pari data- si & proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 415 al n. 422,
31) In data 13/04/2018 — verbale 31 prot. n. 15613 di pari data- continuando col
plico con il numero progressivo n. 423 e concludendo con il plico n. 447, & stato
completato I'esame della documentazione di tutti i plichi pervenuti.

32) In data 19/04/2018 — verbale 32 prot. n. 14869 di pari data — & stato
completato I'esame delle dichiarazioni -e/o documentazione- integrative
pervenute a seguito dei soccorsi istrutlori ancora in corso avviati nelle sedute
precedenti.

33) In data 24/04/2018 — verbale 33 prot. n. 17005 di pari data — la commissione,
dovendo concludere la fase di valutazione della documentazione amministrativa

di tutte le imprese partecipanti, ritenendo condivise dal RUP, non essendo
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pervenuto alcun riscontro dallo stesso alla nota prot. n. 16408 del 19/04/2018
dello Staft Gare e Contratti, le esclusioni e le ammissioni risultanti dal verbale di
gara n. 32, prot. n. 14869 del 19/04/2018 gia pubblicato, ha provveduto a stilare
I’elenco definitivo dei n. 447 OQ.E. partecipanti, dei quali n. 438 ammessi alle
successive fasi della procedura di gara e n. 9 esclusi, disponendo, altresi, che agli
O.E. risultati esclusi venisse inviata immediatamente comunicazione, ai sensi
dell’art. 76, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 delle risultanze del verbale
slesso.

Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno  2/05/2018 alle ore 08:30, primo giorno utile, atteso che, con
Determinazione Dirigenziale n. 89 del 15/02/2018, il Dirigente del V Settore ha
rappresentato 'urgenza di procedere all’individuazione dell’O.E. aggiudicatario
deillavori in oggetto, dandn. priorita alla procedura di gara di che trattasi risbeﬂo a
tutte le altre, anche in deroga all’ordine cronologico.

Le buste contenenti la documentazione esaminata ¢ le offerte economiche ancora
sigillate, sono rimaste chiuse in appositi contenitori che, a loro volta sigillati e
controfirmati dal Presidente di gara e dai testimoni, sono stati custoditi in armadio
corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno gia dichiarato, per quanto di
propria conoscenza, I'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilita
e di incompatibilitd a ricoprire |'incarico di componente della commissione
stessa.

Cit premesso, la presente seduta ha inizio alle ore 09:30, per il blocco del
sistema informatico dell’Ente che non ha consentQH’ utilizzo in rete del database

del software GALP per le gare da aggiudicare con il criterio del prezzo pil basso
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e che ha comportato il materiale trasferimento del PC Server nella sala gare.

[l Presidente di gara dichiara aperta la seduta.

5i premette:

1) che nella seduta del 13/04/2018 — verbale 31 prot. n. 15613 di pari data- I'O.E.
con n. progr. 438 — O.B. EDIL PROJECT SRL corrente in Mazara del Vallo
(TP), & stato ammesso con riserva per le motivazioni nello stesso riportate.

Nei confronti del suddetto O.E. si & resa necessaria l'attivazione del soccorso
istruttorio, cosi come prescritto dall’art. 13 del disciplinare di gara, avviato
mediante nota prot. n. 15620 del 13/04/2018 dello Staff Gare e Contratti,
trasmessa via PEC regolarmente consegnata il 13/04/2018, richiedendo le
dichiarazioni ¢/o la documentazione integrativa necessaria, fissando un termine
perentorio per la risposta.

In dalé 19/04/2018 — verbale 32 prot. n. 14869 di pari data — completato I'esame
delle dichiarazioni -e/o documentazione- integrative pervenute a seguito dei
soccorsi istruttori ancora in corso avviati nelle sedute precedenti, accertato che
nessuna risposta era pervenuta da parte del suddetto O.E. nei termini fissati,
ritenendo la mancata partecipazione al soccorso istruttorio quale manifestazione
di rinuncia alla partecipazione alla gara, la commissione ne ha proposto
I*esclusione, confermata, sentito il RUP, nella seduta del 24/04/2018 — verbale
33 prot. n. 17005 di pari data, nella quale ¢ stato, altresi. disposto, che agli O.E.
risultati esclusi venisse inviata immediatamente comunicazione, ai sensi dell*art.
76. comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 delle risultanze del verbale stesso.

Con nota prot. n. 17020 del 24/04/2018 lo Staff ha provveduto a comunicare
all’Q.E. n. progr. 438 — O.B. EDIL PROJECT SRL "avvenuta esclusione.

Con nota prot. n. 17107 del 26/04/2018 I'O.E. O.B. EDIL PROJECT SRIL ha

6
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fatto pervenire richiesta di riammissione dichiarando di non aver ricevuto alcuna
PEC di soccorso istruttorio.

In riscontro alla suddetta nota lo Staff Gare e Contratti, effettuate le necessarie
verifiche d’ufficio ha accertato che, per mero errore dell’archivio, la nota prot. n.
15620 del 13/04/2018 ¢ stata inviata e consegnata non all’indirizzo PEC
edilproject2017@pec.it dell’O.E. n. progr. 438 O.B. EDIL PROJECT SRL
corrente in Mazara del Vallo, bensi all’indirizzo PEC edilproject201 1@pec.it
corrispondente all’ O.E. n. progr. 413 EDIL PROJECT SRL IMPRESA DI
COSTRUZIONE corrente in Trapani, pure partecipante alla gara e presente
nell’elenco delle PEC in quanto destinatario di altro soccorso istruttorio avviato
con nota prot. n. 15428 del 12/04/2018. Pertanto lo Staff ha provveduto, con nota
prot. n. 17209 del 26/04/2018, alla riattivazione del soccorso istruttorio.

Cio premesso, la commissione, constatato che I’O.E. n. progr. ‘438 - O.B. EDIL
PROJECT SRL corrente in Mazara del Vallo (TP) ha prodotto, nei termini
riassegnati, con PEC — prot. d’entrata d'cll’cnte al n. 17254 del 27/04/2018 - le
integrazioni documentali ¢/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni richieste,
previste negli atti di gara, necessarie per "Tammissione alle successive operazioni,
riammette lo stesso alle successive fasi della procedura di gara, disponendo di
darne comunicazione all’0O.E. e al RUP.

Definito quanto sopra, prima di procedere all’apertura delle offerte economiche
dei n. 439 O.E. ammessi,#ﬁ‘i complessivi 447 partecipanti, in quanto n. 8 sono
stati esclusi, il Presidente di gara da lettura del criterio di aggiudicazione che
verrd applicato, in base alle prescrizioni indicate nella Sez. 1V.2 — Modalita di
affidamento e Criterio di aggiudicazione — del bando di gara e nel punto 16 —

Criterio di aggiudicazione — del disciplinare.
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La procedura sara esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 93,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante afferta di ribasso sull 'importo a
base di gara, al netto dei costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso.
Essendo il numero delle offerte ammesse non inferiore a dieci, U'Amministrazione
appaltante si avvale della facolta di esclusione automatica delle offerte anomale
(c.d. Taglio delle Ali) ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice; pertanto,
dispm"rcir lesclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 ¢
6 del medesimo articolo.

La congruita delle offerte sara valutata su gquelle offerte che presenteranno un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante ricorso
ad uno dei metodi previsti dall 'art. 97 comma 2, che sara sorteggiato in sede di
gara prima dell 'apertura delle offerte.

Pertanto, prima dell’apertura delle Busta “B” contenente I’offerta economica, si
procede al sorteggio del coefficente di cui all’art. 97, comma 2, lett. ), del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il quale verra utilizzato nel caso in cui tale criterio fosse
estratto per il calcolo della soglia di anomalia.

A tal fine vengono ripiegati ed inseriti in un’urna trasparente n. 4 bigliettini con
indicati i 4 tra i seguenti coefficenti: 0.6: 0.7; 0.8: 0,9 previsti dal suddetto
articolo, ognuno debitamente siglato dai componenti della commissione.

Viene estratto il bigliettino riportante il coefficente pari a 0.6 sul quale viene
indicata ’avvenuta estrazione, controsiglata dai componenti della commissione.
Vengono successivamente estratti e viene data lettura degli altri biglietti contenuti

nell’urna.
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[ bigliettini usati per I'estrazione del coefficente di cui sopra vengono inseriti in
apposita busta, a sua volta siglata, allegata al presente verbale.

Si procede quindi al sorteggio del criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 97,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tal fine vengono ripiegati ed inseriti
in un’urna trasparente n. 5 bigliettini con indicati i 5 criteri previsti dal suddetto
articolo, ognuno debitamente siglato dai componenti della commissione.

Viene estratto il bigliettino riportante il criterio di aggiudicazione previsto dalla
lettera ¢) del suddetto articolo del codice, sul quale viene indicata ["avvenuta
estrazione, controsiglata dai componenti della commissione.

Vengono successivamente estratti e viene data lettura degli altri biglietti contenuti
nell’urna.

I bigliettini usati per I"estrazione del criterio di aggiudicazione vengono inseriti in
apposita busta, a sua volta sliglataﬁ allegata al presente verbale.

Si procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche degli
operatori economici ammessi, secondo il numero progressivo, previa sigla delle
buste.

Ogni offerta viene siglata dal Presidente del seggio di gara e da ciascun
componente ed il Presidente da lettura del ribasso percentuale in cifre ¢ in lettere
offerto da ciascun concorrente, constatando la regolariti o meno della stessa in
materia di bollo, precisando che, come prescritto dal disciplinare di gara. che
nell’offerta non si terrd conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale,
come di seguito riportato:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE

Progr. Impresa Ribasso in %

1 |0.G. OPERE GENERALI SRLS | 30,0210 % |
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2 |DEBOLE GAETANO | 30,8584 %
3 |DELLA CORTE ANTONIO | 28,1210 %
4 |CALOGERO PILATO L 287673%
5 |[NIGRELLISEBASTIANO C 241713%
6  [PARAFIORITI COSTRUZIONI 29,3221 %
7 [BILLECI IMMOBILIARE SRL 31,1961 %
8  |OMNIA SRL 30,3132 %
9 IMA.LTEC. SRL b 30,8167 % |
10 [FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL

| 32,1718 %
11 [CANGERI GIUSEPPE | 29,8031 %

12 |SCREPIS GIUSEPPE 30,1317 %
('__ SPAMPIANATO SAS di i
13 |[SPAMPINATO FELICE 32,0707 %
| ALESSANDRO

14  [FERVISRL ] 30,8956 %
15 |[AUTOMAZIONI LO VERSO | 23,3630 %
16  [DUE ESSE COSTRUZIONISRL | 30,7809 %
17 [MONTEDILE SOC. COOP. B 29,1466 %

18 |[ARCHAS SRL DESIGN & BULDING | 30,8576 %
19 [RUSSO COSTRUZIONI SRL B 32,6996 %|
20  [VULLO CALOGERO i 28,6549 %
21 |B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL I ©32,1918%
22 LSIC.SRL o B 27.5127%

23 [CHISARIGAETANOSRL |  223340%

i’fz’d’ ~ |SA COSTRUZIONI SRL | 33,2357 %
25  [SCANCARELLO GAETANO [ 32,4957 %
26 [LT. DUEFFE SRL R 329122 %
- E)ii?é#BERTO ALVARO " 302445 %
28  [NUOVAEDIL di RIZZO GIUSEPPE | 29,9238 %
29 [rAREL IMPIANTI SRL 34214 %
30 |SPARTACUS SOC. COOP. R 28,4807 %
31 PALUMBO COSTRUZIONI SRL 29,7229 % |
32 INUCIFORA ALFIO L 3L1170%)

v
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33

PAMPALONE SRL 35,6167 %

I |
34 |CAVALLI SALVATORE | 31,5670 %
35  [BLAS COSTRUZIONISRL | 335821 %
36 [PELORITANA APPALTI SRL i 32,0506 %
37 ICO REA.L. SOC. COOP. [ 28,2890 %
38 - T 30,7877 %
39  [ICEVSRL T 33,8987 %
40  |CANIGLIA COSTRUZIONISRL | - 273741%
s [irmmEmend
42 |CO.MAT. SOC. COOP. | 34,1137 %
43 |G.N.G.SRL T 30,7480 %
44 [ILSISRL - | 28,9449 %
45 [MAMMANA MICHELANGELO | 25,8649 %
46 [RECOOP SRL [ 29,9999 %
s
8 BELLISSIMO GIUSEPPE 294217 %
49 MINNELLA MICHELANGELOSRL | 30,8888 %
w Bl e
- ;’?jﬁﬂ S.C.ARL CONSORZIO 19,2968 %
52 |GMP.COSTRUZIONISRL | 257543 %
53 [SAN FRANCESCO SRL | 33,5957 %
54 [TAGHER SRL I 27,3421 %
55  |GEOTEK SRL L 335671%
56  [IG COSTRUZIONI SRL 35141 %
57  [TREELLE COSTRUZIONISRL |  33.4130%
58  [CONSORZIO ARTEK | | O 323120%
59  [MARSAL.COSTRUZIONISRL | 33,7525 %
60 [ITRIA SOC.COOP. R 32,1791 %
61  [[CAMSRL 3134 %)
62 |COSTRUZIONI SAN FRANCESCO | 30,5868 %

11
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 SRL
63 |BELLIA SALVATORE

B 1
'!

|
4 lsrL

65  RIGGI GIUSEPPE

|67

69  |AVENISRL

32,47 é:ﬁi/;’j

oo el ok ek S kil
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI 13,3480 %
] 28,0681 %

Jﬁﬁ IRAIA SALVATORE SRL | 30,1223 %
~ |CASSISI GEOM. IGNAZIO e
FABRIZIO | Haboda

68  |ALVICOSTRUZIONISRL | 30,2703 %
- 1 30,9492 %

| 28,6200 %

i70 |EDIL VINCENT SRL

COGISA SRL SOCIETA!
UNIPERSONALE

o

29,2332 %

72 |[FAL.CO. COSTRUZIONI SRL

73 [EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL

74 [EDIL SICULA SOC. COOP.

| 30,1987 %
o 343821%

e

30,3477 %

75 |CIOTTA COSIMO

76 BAERRL

77 |C.G.SYSTEM SRL

B 27,8282 %
28,6631 %

32,1293 %

78  [FIMLSRL
80  |GIADA COSTRUZIONI SRL
81  |CINQUEMANI LEONARDO

31,4162 %
34,0118 %

82  |MISTRETTA GEOM. GIUSEPPE

PALMIRO

84  |COEPE.SRL
85 [CO.EDI. di OLIVERI FABRIZIO
86 |GUIDA AGOSTINO
87 [PERRONE COSTRUZIONI SRL
88  |CONES SRL

-

e

|
| 32,2184 %
|
l
|
[
|

31,8320 %

28,6258 %

| 30,5551 %
| 33,8527 %
33,5079 %
| 33,5324 %
1 28.2828%

89  [EMILIANA SUD SOC. COOP.
{90 TI.GI. COSTRUZIONI di TUNNO
GIUSEPPE

31 8'76'3 '5/;;'

30,0987 %

l_
1 (GERLANDO

12

[c & G COSTRUZIONI di RESTIVO

32.4537 %
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92 MILITELLO COSTRUZIONI SRL |
93  |COSTRUZIONI F.G.M. SRL |
94 |G.R. COSTRUZIONI SRL |

30,8942 %
129.8630 %
29.8710 %

5 meonais | o
% [EONEMARCELLO 25,7980%
55 151\;1;%31% IE{]]Z;ILE FILINGERI ' 31,3300 %
99 f%’fﬁéé?éﬁii‘%‘“ 1195

33,9303 %

101 [COCOSRL |
| 30,2648 %

102 [EUROVEGA COSTRUZIONI SRL
SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD

0

103 | e 29,6476 %
104 |ORLANDO SERGIO 32,3333 %
105 |DUE ESSE SRL 29,4880 %

106 |VALENZA COSTRUZIONISRL |

ATLIMPRESA COSTRUZIONI

|

|

g 30,2573 %
GENERALI EDILI E STRADALI DI |

{

107 29,6256 %

BUA MAURIZIO-IMPRESA
PIZZINO GIOVANNI

108  |COLING SRL

ATI:SORRENTI IMPIANTI SRL-

" n 9304%

109 |SAFIA COSTRUZIONI SNC di 29,7515 %,
CATALANO FILIPPO & C.
\{o |OTONTOIATRIKA SERVICE POINT .0572 %|
| SRL
11 ISIEJJ[LIZIA FERRARA COSTRUZIONI 111982 %)
— CAPIZZELLO ANTONIO SRL | o oo 0|
M2 UNIPERSONALE 30,8343 %
113 |CIRIGNOTTA IMMOBILIARE SRL | 28,1089 %
114 [NEW COMPANY SRL H 30,7217 %.
T
\

115 |LO CASCIO LUIGI 29,1986 %

13
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116 |TECNO COSTRUZIONIdi -

32,4281 %

35.7642 %

FERRANTE PIETRO

{17 |COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE | ..
MARIO |

| S.LE.TEC. COSTRUZIONI ¢ N

118 IMPIANTI di IMBERGAMO |
ANGELO

119 [DINICA COSTRUZIONI SRL |

120 [GIUNICO RESTAURISRL |

121 [B.M. COSTRUZIONI SRL {

122 [COMITEL SRL

33,0971 %

32.7924 %

123 |EDIL RESTAURI SRL

124  [FIAMMINGO COSTRUZIONI SRL
125 |VENUTA CARMELO GIUSEPPE |

29,3847 %
29,3102 %

30.8120 %

30,2452 %

263472%

29,5864 %

126 [SICESRL

‘127 \Gruppo EuroserviziSoc. Coop.

27,9990 %
30,2501 %

32.6713 %

129 |[ALFIO SORBELLO

30,6474 %

1130 [SEGIPA SRL
VOTI ANTONIO IMPRESA EDILE E
STRADALE

131

34,1496 %

31,4888 %

B.C. IMPIANTI SRL
UNIPERSONALE

133 [CONSORZIO STABILE GPT SCARL

|
|
-
|
5
128 |VLSA.COSTRUZIONISRL |
B
|
132 (

33,1203 %
30,7954 %

134 |ATLFLUMEC SRL-SALAMONE

135 |GUARNERISRL

33,3333 %
28,2828 %

136 [SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL

ATLAGRIMPIANTI SRL-COMAR
SRL

i
RAIMONDO f
|

137

30,5187 %

33,5820 %

138 [ISOR COSTRUZIONISRL |
ATL:GENERALI COSTRUZIONI
139 [SRL-EDILROAD SRL-
CAMMAROTA VINCENZO

"~ [AT:DEMETRA LAVORI SRL-ZEUS |

COSTRUZIONI SRL I

33,9427 %

33.2386 %
|

32,1684 %

e e He e mee A P Y, il |
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15

141 |COGESP SRL o 35,3177 %
142 |[KALOSGROUPSRL | 30,9904 %
13 STABILE-SCARL 30,1997 %
144 [3A SRL | 32,9407 %
ATI:OLIVERI GIUSEPPE- GEOMAR
145" IDI MARIA PIA MUSUMECI 31,7603 70
146 [IMPREFAR SRL T 30,2222 %
147  [CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL | 31,1755 %
148 [DONATO ANTONINO TINDARO | 32,8792 %
149 [BCS COSTRUZIONI SRL ] 33,6977 %
~ |ATLIMPRESA OLIVA SRL-ANTIUM |
150 |COSTRUZIONI di OLIVA P. & C. 30,7981 %
SAS
- gﬁPd Sgsrg R;J;SIONI di GIUSEPPE _—
152 |CEDITSRL | 31,7571 %
153 |[DAMIGASRL | 353731 %
154 '[ O 314218%
155 |1 & T SOCIETA' COOPERATIVA | 32,6483 %
156 |[ROMASRL - R 29,6760 %
157 [PROJECT SRL R 27,5118 %
158 [VERTICAL PROJECT SRL | 34,0397 %
159 [FRAMICHSRL | 27,5230 %
160 [S.A.E. SRL 325597 %
161 | 32,5780 %
162 \DI MARIA COSTRUZIONISRL | 30,4190 %
(CONSORZIO STABILE
’1 ®  |PROGETTISTI COSTRUTTORI L2
164 [DEMO 2000 R 30,5662 %
165 |GIAMBO'MICHELANGELO |  315885%
166 |MATINA GEOM. GIOVANNI | 29,6666 %
167  |CAPOBIANCO GIUSEPPE [ 30222%
168  |ARIS SRL - R 33,3335 %
169 |[COLNISA COSTRUZIONISRL |  28.8724%

&
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170 [SURIANO MICHELANGELO T 352529 %
171 [LCO.SER. SRL | 34,8789 %
‘172 ’ggg;IrAcI){r;A EMPEDOCLINA SOC. r 34,5864 %
[174 [GANGMMP[ANTI SRL | 33,3782 %
175  [MLCO. SRL R 29,3562 %
176 |AN.CA.MA SRL T 31111 %
ﬁ?? g/}&lﬁ?&mw CONSORZIO | 23,3163 %
178 ﬁ:é_m_t&i}i;l? _s'liL | 32,5358 %
179 [SOTERSRL [ 29,9736 %
180  [F.LLI MUSSO SRL | 27,7413 %
181 [SPERONE-LA TORRESRL | 30,8923 %
182 |[MEDIL COSTRUZIONI SRL | 31,5432 % |
T é ggd;il;lﬁx DI BELMONTE SOC. 28,0096 %
B8 [ LR SRR 33,1872 %
- |ATL:ASTONE COSTRUZIONI SRL-
185 |CE.SLA.SRL CENTRO SICILIANO 26,4580 %
APPALTI

186  |[EDILIZIA 102 SRL | 29,6102 %
‘1 e gglg;)z ENERGY PROJECT SOC. 122971 %
188 [ﬁA_Gd'sﬁr - T 32,9107 %
189 |GEFA IMPIANTISRL | 31,5556 %
190 [SARTEC SRL | 31,7261 %
191 |C.R.F. COSTRUZIONI SRL | 28,2222 %
192 [DIVITA PAOLO SRL UNIP. | 30,1308 % |
] f

7 (AL
194 \CAMPAN ELLA SRL T '_3'2 84_5_6_“/70
195 |COSTRUZIONI METALLICHE SRL | 27,2276 %l
196 [BDF APPALTI SRL 7 oﬁ’ié%l
| 'S.C.F. COSTRUZIONI SRL 32,2333 %
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~ |SCEV IMMOBILIARE SRL
IMPRESA EDILE STRADALE

30,8590 %

B

RE
% 29 [GEOM MARCO CERBONE | 23,4180 7
200  [SOFIA COSTRUZIONI SRL | 30,5411 %
201 |GEODESIA SRL T 28,6666 %
)202 EJPUGLlSl ¢ G. MERCATO & C. 29.8011 %

&

17

203  |[DIVA SRL | 32,5748 %
204 [INFRASTRUTTURE SRL | 25,3478 %
205 [BURGIO VITO di BURGIO DIEGO | 30,3463 %
206 [EMMOLO MAURO B 32,6554 %
207 [PAGANO PIETRO | 30,4050 %
}208 ATI: SURON SRL - IMPREGIDA 114787 %
SRL
209 |[ELETECNOSYSTEMSRL | 35,5275 %
ATI: NOCERA VINCENZO - LONGO )
210 (COSTRUZIONI SRL sl
211  [SALAMONE FILIPPO | 30,1965 %
ATI:AMATO MARIO-SALAFIA ;
'212 ehcsbisld 32,0813 %
213 |LA FENICE SOC. COOP | 34,2829 %
214 |MGM COSTRUZIONI SRL | 26,7778 %
. |ATL.CICCONE COSTRUZIONI SRL- e
1215 CAPODICI CARLO B0
. |
PIOPPO COSTRUZIONI & .
E“S RISTRUTTURAZIONI SRL 26,6528 %
217 |RE.CO.GE. SRL | 28,7132 % |
ATI:PELLERITO ANTONIO- | o |
’218 PIRRECA COSTRUZIONI SAS | ARTTRS A’;
219 |A.S. COSTRUZIONI SRL | 29,8998 % |
\220 |CANNINO SALVATORE | 31,7683 %
- FERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI | 30,8080 %
| SRL |
223 |CO.GE.CA.di G. CALAFATO | 33,3333 %
224 [8.V.8. COSTRUZIONI SRL | 28,8823 %
225 [CALVO SRL | 28,9367 % |
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226 [CO.GEN.AP.SRL 27,9635 %
227 ONELUIGI& C.SRL 31,1142 %
228 {REPIN SRL 30,3113 %
229 |BARONE GIUSEPPE 30,5920 %
;230 UNIPERSONALE ik
{ET""IMTR'AEEELI' M’ARI’ANE}" 28,1432 %
232 29,8924 %
233 IRAPI‘SARDA PIETRO GIUSEPPE 29,7979 %

234 |COREGA SRL

29,2103 %

ATI:IMAZZEQO SRL-INTEC SERVICE

l
T
|
|
CAPIZZELLO EMANUELE SRL {
B
1
|
|
i
T
=
i

r235 ‘SRL 30,5060 %
236 [C.GF.C.SRL 278517 %
237 |CALI' SALVATORE 33,5454 %
238 [ING. SALV‘ATDRE CARUSO 31,2275 %
239 [BIONDO SRL 31,1427 %

GEOM. RIZZO ANTONINO & C. 30,1206 %

)240 s

241 Icosmunom GIULISA SRL |
242 [NUROVISRL |

27,6883 % |

|
!

17,2323 %
243 [LAGAN & ALTEMPS SRL [ 26,7170 %
244 [SICEF.SRL | 32,5013 %
245 |DAMAR COSTRUZIONI SRL | 29,9006 %
246 [RLCO. SRL | 28,5617 %
1.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI
ASSOCIATI SRL 25,1003 %
248 [LUDO APPALTI SRL | 28,5110 %
249 [ZARA.SRL | 31,8680 %
250  [BREDIL SRL CON SOCIO UNICO | 32,5148 %
251 [EDILCOMPATTISRL | 31,9286 %
252 |AMATO COSTRUZIONISRL | 33,3334 %
253 [MARTINA COSTRUZIONISRL 31,6023 %
254 |APPALTI E NOLEGGI SRL | 26,5660 %
BRUSCATO GEOM. GIOVA T 27,5170 % |

255 |ABRUSCATO GEOM. GIOVANNI.
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256 [IMPRETECH SRL

28,5169 %

257 [0.G.AR.SRL 31,2444 %
258 |GLCA.RO.EREDICUDEMO SRL | 27,7930 %
260 32,9880 %
261 [SOLE socC. COOP.. | 34,8812 %
262 |AR.LISRL - T 29,6587 %
263 [IMPRESALV SRL i 33,0422 %
264 [EDILEVN.A.SOC.COOP. | 351955%
265 |Z.COSTRUZIONISRL 1 30,8692 %
‘266 ’;E;qubx; ;SRL EDILIZIA E 28,3052 %
267 [NUOVILAVORI SRL | 29,5644 %
268 | 32,3848 %
269 |ZACCARIA SRL 304731 %)
| |ATI: EDILIZIA 2G SRL -
270  |[UNIPERSONALE - CAPPELLO 32,8348 %
| GIUSEPPE SRL |
[ Tan

]27‘ ﬁll IPS%?*JCEAL]TACV(%)SQIRSURZLIDNI oK | g
272 [RUSSOTTO SRL | 29,4871 %
=
274  [PAM SRL o L 21818%
S
276 LDSRL |  369571%
277 ‘MARTA COSTRUZIONI SRL T 29,7818%
278 \GI ELLEESSESRL |  293438%
279 [ZABCOSTRUZIONISRL |  319813%
280 |ARES COSTRUZIONI SRL T 35,7651 %
11281 igg?gg%ﬁﬂ%m ‘ 33,3927 %

282 [EREDI GERACI SALVATORE SRL

ATI: V & V COSTRUZIONI SRL - ‘
|

283 ICIM. SRL

19

31,0843 %

33,6785 % |

&S
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284 [ZARBO GIUSEPPE | 30,6882 %
285 |OMEGABUILD SRL | 24,2222 %
| |CALTAGIRONE MARIO UGO . "
rzss ’Glov Yere 1 30,2575 %
| DOOT. ING. VINCENZO BOMBACI | i
’287 ‘IMPRESA INDIVIDUALE | 38,8000 %
288 [SADDEMICOSTRUZIONISRL | 27,3349 %|
289  |[RISICATO SRL UNIPERSONALE | 28,4580 %
LL.ES. SRL IMPRESA LAVORI | .
e EJDII | STRADALI ' AT
291 |PLC.A.SRL | 31,0624 %
292 [S.CAES.SRL B 24,7250 %
ATI: SACIS COSTRUZIONI SRL - ' -
293 [NEBRODI COSTRUZIONI 31,3167 %
GENERALI SRL
COTOLO SRL C/O STUDIO FALZEA
294 |ED ASSOCIATI ALY Y
- gTI{iDBAL TECNOLOGY SYSTEM | —
or MPRESA EDILE ICS ING.
296 | ANTONIO SPINELLA A TH
SO.IN. COSTRUZIONI GENERALI E 3
!297 SERiE R 28,3719 %
298  INOCIFORA TIRANNO VINCENZO | 31,5963 %
PROGETTI SAS di NIGRELLI o
299 b o 27,4444 %
300 |GAROFALO GEOM.CLAUDIO 27,5911 %
ATI:DIEGO CIULLA SRL-
301  [NOVAIMPIANTI di A.NICASTRO- 33,9607 %
SAULLO PIETRO
____ ARCAS COSTRUZIONI di ' T
!EOQ PERITORE ROBERTA ez
303 |COGEMAT SRL 27,8539 %

o
po

SPINELLI COSTRUZIONI &
ARCHITETTURE SRL

ATI:EDIL-CASA di GIUSEPPE
GENNA & C.-SAMMARTANO

20

32,5721 %

31,8516 %
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. [SALVATORE |
306 |[LAVOROSUDSRL [ 33,4950 %
2 di \

N e
308  [D.L.M. COSTRUZIONI SRL [

309 |AGNSRLS | 28,1468 %
311  [SITAL IMPIANTI SRL | 26,1404 %
312 [FERCAL.COSTRUZIONISRL [ 297317%

|

28,0012 %

27,3333 %

313 ATL:SPAMPINATO MARIO-C.EM.S.|
COSTRUZIONI SRL

30,2310 %

E 1? ~ |ANGELO RUSSELLO SPA

|

\CHIDFALO C‘OSTRUZIONI SRL | 30,2019 %
l316 SO.ME.CO. SRL ] 29,7154 %
’3 5 ‘g\; IIJ.MALTESE SRL-ENERTECH ' 146767 %
318  [BUSETTA COSTRUZIONI SRL | 204373 %
319 |AEMMESRL | 34,6300 %
320 [DIPIAZZA SRL 29878 %'
o1 PRGSTREONNAROLT | g e
322 |[EDILDOMUS SRL ] 30,3100 %
323 [viBA.SRL [ 31,3848 %
324 [gcsPA 32,0668 %
' [ATLLCO.ES. & C. SAS di
325 [PAPPALARDO ONOFRIO- 24,4560 %
| PAPPALARDO FRANCESCO
326 |S.C.A. UNIPERSONALE SRL T 31,5744 %
o l(;:[.g.T%%STRuzIoNI di COPPOLA 141754 %
328 |GRESY APPALTI SRL 31,9998 %
329 |MARINO ROSARIO SRL | 31,9667 %
‘330 ’gII{QJS}ELICO MARIO COSTRUZIONI ! 27,6189 %
331 (v_lﬁu_\}fﬁﬁ'é ARL. | 29,9900 %
332 |CRFFSRL L 302185%

WP

21
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'ATI:SAB INVENTIONS SRI-

22

B

|
33 IMBROGIANO NUNZIO 25,4001
334 [NEBRODI IMPIANTI SRL | 304427%
335 [PALAZZOLO COSTRUZIONISRL | 29,6626 %
336 [BEGEN INFRASTRUTTURESRL | 27,3190 %
337 |[TECNOEDILSRL | 295371 %
PUGLISI VINCENZO SOCIETA'
338 [UNIPERSONALE AR.L( - IAARLE B
339 COSTRUZION] IMPLANTI 322218 %
340 [INDEDIL SRL | 26,6199 %
54 212312/{3 ‘fgn, di DI STEFANO 33,2508 %
342 |D'ALBERTI GIUSEPPE l 31,9792 %
343 [PORTO COSTRUZIONI SRL S 30,1360%
344 [SARO COSTRUZIONISRL | 30,1178 %
345 |BUZZANCA GEOM.BASILIO | 30,4490 %
346 PATRIARCAGROUPSRL | 32,4585 %
347 [R3COSTRUZIONISRL | 27,2388 %
348 [PROFAS COSTRUZIONISRL | 30,9572 %
349 [OPERA APPALTISRL B ©30,7028%
o EEIEERSEE T | wens
351 |MIGIFRA SRL R 34,1818 %
ATI: G.C. COSTRUZIONI SRL - } S
352 SOMENICO- SANGIORGIO | 29,8880 %
SOCIETA' COOPERATIVA |
s (COCSRLAZESL [ gy
354 '|§B:~, COSTRUZIONISRL | i '29'6779%
355  [PINTO VRACA SRL R 35,5825 %
356 (sv COSTRUZIONISRL | 308936 %
358 [AII :SO.EDIL SRL'AN%LIME"“ L 35,1352%
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‘ i ‘EééTﬁ’Uzm’m di ANSELMO

350 [LC.ES.SRL

33,0343 %

360 [IPSALE SRL
361 |DOLMEN SRL
362 |GRUPPO VENERE SRL

SERGIO ir
|
|
|

29,1500 % |

29,6237 %

33,4983 %

ATI: ME.GA SRL - C.S.
COSTRUZIONI SRL - NOTARO
ILORETO

364 |FALZONE MICHELE & C. SRL

363

29,6245 %

31,5770 %

365 [SIP.L.A.SRL

366 |EUROINFRASTRUTTURE SRL

32,0593 %

30,5217 %

367 |MONDELLO COSTRUZIONISRL |

29,6878 %

368 |(COCI ANTONINO
369 |FIGECO SRL
370 |MEDIA SRL

- 32,8399 %

30,9170 %

27.8931 %

1371  |BETEL COSTRUZIONI SRL

28,0888 %

372 [DM COSTRUZIONI SRL 33,4054 %
ATI:MOSEDIL SRL-COSTRUZIONI g

EE ISANTORO SRL 12647

I | QA 5 e S

374 IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. B —

FILIPPO COLOMBRITA & C. SRL

33,1417 % |

;'7;""'FKN_EﬁTEibSTRﬁ:'ZibNiEii"L'ANERI

GEOM. GIUSEPPE

376  |ATL:S.M. SRL- GEOPLANTS SRL 34,6725 %
377 |AN.CO.SRL 33,6596 %
378 [BONOMO GERO 29,2574 %
379  [SAVATTERI COSTRUZIONI SRL 29,8898 %

!380 ‘& C. SAS-COENDO SRL
381  |P.M. COSTRUZIONI SRL
382 |C.M.C.SRL

383 |GENCO SRL SOC. UNIP.
| ATLTE.CA. COSTRUZIONI SRL-

384 |COSTRUZIONI MARIA $S. DEI |

| MIRACOLI di TERRITO SILVIO &

|

|

|

. |
ATI:MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE ‘
|

|

|

|

23

30,0703 %
31,0497 %
32,8077 %

33,5633 %

30,4218 %
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385 ')E:E) GER.SRL | ' 30,6666 %
38 [CST.COSTRUZIONISRL |  30,6226%
EREDI MAROTTA SALVATOREdi | -
387 |MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & 33,1759 %
| C. SAS
- 'géc‘?ﬁﬁ%f_“’“‘ COSTRUZIONI 13,8257 %
389 [LA PIANA GIUSEPPE [ 30,6636%
390 |’d6 ANT. 'S'Iii;'" - “___T - 314651 %
e
392 ) R 30,3520 %
393 iacR SRL [ 32,6769 %
Iﬂ' [UNISCAR SRL | 317252 %
’395 'leﬁ\.l?[ éjgﬁéﬁgzmm Ll J 32,2064 % |

396 [BARRACO COSTRUZIONI SRL 28,5827%

397 |GANOSIS CONSORZIO STABILE | 344322 %
398 |[TONNINO GIOVANNI BATTISTA | 34.4550 %
399 |PETRUSO COSTRUZIONI SRL | 31,2375 %

- ~ ATESAMMARTANO ANTONIO-
GENNA GIOVANNI

30,0020 %

401 |SLCO.EDILL SRL 30,6711 %

|
402 JTECI—H\IOLDGICAL SYSTEMS SRL | 28,1047 %
403 [TORSTEN COSTRUZIONISRL | 30,5293 %i
404  [COSPINSRL | 31,9818 %
405 [TOSCANO SALVATORE [ 292713 %'
406 fL S.V. COSTRUZIONT sru, | ) 32,4717 % |
407 |GF.COSTRUZIONISRL [ 311983 %

COSTRUZIONI E TECNOLOGIE | ,
‘408 ‘CDNSDRZID STABILE SCARL | 30,6629 %
409 |[SPAMPINATO GROUP SRL | 29,7500 %
410 [SAITTA ANTONINO | 30,5718 %

411 [LCO.GELSRL

24 @ﬂ%

32,1731 %
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‘ AT ig];ri CIALONA GIOVANNA-SOCEP 313617 )
413 [E 365777 %
414 [CATALANO MICHELE SRL 31,2010 %
lé&iﬁﬁ%ﬁ%%&“fﬁ&”‘“ il
417 ICDNSDRHQ SIMPLFX 28,1227 %
418 |GESAF SRL T 34,2613 %
419 |C.A.E.C. SOC. COOP. T _""__2'7' 2570 %
420 |A.R. IMPIANTI SRL 29,9229 %
r P gg&}i CONSORZIO STABILE B —
422 [EMMA LAVORI COOP. SCARL 28,0321 %
\4_2':1"“|MANGE1~&6 SILVESTRO 1 29,9885 %
|424 /A.G.R. SRL T 342337 %
~ |ATI:OLMO COSTRUZIONI SAS di ]
425  |FORGIA V.ZO NICOLO' & C.- 32,6371 %
DIEMMEA SERVICE SRL
428 |ANASTASILEONARDO 31,8207 %
430 |[EL.DA.COSTRUZIONISRL ) 29,2103 %
431  MAREDIL.SRL L 22,4895 %
432 |M.R.COSTRUZIONISRL | 313117%
‘4_3;__iL.E.é'._&_i"ALESSAﬁE)RO GENNA & 12,5804 % i
434 |OCEANIA RESTAURI SRL 34,6978 %I
 [ATLSICILIANA EDILE SRL-EDIL |
435  |SERVICE dI BARONE SRL | 20.7642 %
UNIPERSONALE |
v DIELOACOMPONSASD |y
437 |EFFEBI SRL | 28, 94[16'%
438 |0.B.EDILPROJECTSRL | "ii'ériﬁ %!

25
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439 |CASTROGIOVANNI SRL | 33,4757 %
440 [FLLIBONANNOSRL 32,1160 %
441 |CASSANO SRL N | 34,2116 %
442 [GRM COSTRUZIONI SRL T %
443 [CESA.SRL | C 34,1868%
444 [C.S. COSTRUZIONISRL | 31,4390 %
445 |GADIR COSTRUZIONI SRL |  34,8129%
446 [FLLIMATRANGA SRL [ 31,5262 %
447 |[TEK INFRASTRUTTURE SRL | 31,7833 %

La commissione ha constatato che:

D

il ribasso percentuale offerto dall” O.E. n. progr. 99 — EVER GREEN S.R.L.
UNIPERSONALE corrente in Messina (ME) ha indicato un ribasso
percentuale in cifre (pari a 29,7718%) discordante da quello indicato in

lettere (pari a ventinovevirgolasetiemilasettecentonovantotto).

La commissione, ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/24, come pure espressamente

indicato nel modello d’offerta economica pubblicato unitamente agli altri atti di

gara, ha considerato valida I’indicazione pii vantaggiosa per ’amministrazione,

cioé,

nel caso specifico, il ribasso percentuale espresso in lettere, riportato nel

superiore elenco.

2)

La commissione constata che 'offerta economica dell’O.E. n. progr. 183
TRINACRIA DI BELMONTE SOCIETA' COOFPERATIVA corrente in
Belmonte Mezzagno (PA), pur utilizzando il modello d’offerta economica
pubblicato unitamente agli altri atti di gara, non ha indicato il ribasso
percentuale offerto, né in cifre né in lettere. Avendo indicato, invece, il
prezzo offerto (pari ad € 649.659.52 esprimesso correttamente anche in

lettere), la commissione ha potuto procedere aU’individuaziune, tramite
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calcolo matematico, del corrispondente ribasso percentuale che & riportato
nel superiore elenco.

3) La commissione, attraverso ["esame dell’offerta economica dell’Q.E. n.
progr. 166 MATINA GEOM. GIOVANNI corrente in Favara (AG) e
dell’offerta economica dell’O.E. n. progr. 167 IMPRESA EDILE
STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE corrente in Palma di Montechiaro
(AG), constata la presenza di un possibile collegamento sostanziale tra i due
0.E..

4) La commissione attraverso [’esame dell’offerta economica dell’O.E. n.
progr. 239 BIONDO SRL corrente in San Giuseppe Jato (PA) e dell’offerta
economica dell’O.E. n. progr. 240 GEOM. RIZZO ANTONINO & C. SAS
corrente in San Giuseppe Jato (PA), constata la presenza di un possibile
collegamento sostanziale tra i due O.E..

Pertanto, la commissione investira il RUP, relativamente ai n. 4 suddetti O.E., al
fine di acquisire le sue decisioni sulle ammissioni degli stessi alle successive
operazioni di gara, definita |” imputabilitd o meno delle offerte ad un unico centro
decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5.

Del proseguimento delle operazioni di gara, acquisite le decisioni del RUP in
merito a quanto sopra, sard pubblicato apposito avviso con un giorno di preavviso,
vista ['urgenza rappresentata dal Dirigente del V Settore con propria
Determinazione n. 89 del 15/02/2018

La documentazione amministrativa dei plichi viene riposta in appositi contenitori,
che sigillati e controfirmati dai componenti della commissione, vengono custoditi
in armadio corazzato.

Le offerte economiche esaminate, unitamente alle offerte economiche degli O.E.

N
\
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gia esclusi ancora sigillate, vengono pure ripostit in 2 appositi contenitori, che
sigillati e controfirmati dai componcnti' della commissione, vengono custoditi in
armadio corazzato.

Alle ore 21:55 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale
viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi degli
artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Vengono allegati al presente verbale le due buste contenenti rispettivamente i
bigliettini usati per I'estrazione del coefficente di cui alla lett. e dell’art. 97,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ed i bigliettini usati per I'estrazione del criterio di
aggiudicazione.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottpscritto come segue:
’ ;

'

Dott.ssa Anna Maria Santangelo

Dott. Bartolomeo Barraco @'m

oo Tolig
Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo “L@vwm ) LN\,
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