

proceduto ad esaminare la documentazione del plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/03/2018 alle ore 09:00.

2-bis) Con Avviso prot. n. 8718 del 23/02/2018 si è reso noto che, vista l'urgenza rappresentata dal Dirigente del V Settore nella Determinazione Dirigenziale n. 89 del 15/02/2018 per altra procedura di gara da svolgersi con priorità rispetto a tutte le altre, anche in deroga all'ordine cronologico, le operazioni di gara previste per il giorno 05/03/2018 si rinviavano a data da destinarsi.

2-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 29024 del 12/07/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi giusto Avviso prot. n. 8718 del 23/02/2018 sarebbero proseguite il giorno 17/07/2018 con inizio alle ore 08:30.

3) Nella seduta del 17/07/2018 –verbale n. 3 prot. n. 29413 di pari data - si è proceduto ad esaminare la documentazione del plico n. 2 al n. 14.

4) Nella seduta del 18/07/2018 –verbale n. 4 prot. n. 29706 di pari data - si è proceduto ad esaminare la documentazione del plico n. 15 al n. 40.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 09/08/2018 alle ore 09:00.

4- bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 32070 del 09/08/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, previste per il 09/08/2018 sarebbero proseguite il giorno 20/08/2018 con inizio alle ore 08:30.

4- ter) Con Avviso di rinvio prot. n. 32469 del 20/08/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, previste per il 20/08/2018 sarebbero proseguite il giorno 21/08/2018 con inizio alle ore 08:30.

Le buste contenenti la documentazione esaminata, unitamente alle buste ancora da esaminare e le offerte economiche ancora sigillate, sono rimaste chiuse in appositi contenitori che, a loro volta sigillati e controfirmati dalla commissione gara, sono stati custoditi in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Il Presidente di gara alle ore 08:40 dichiara aperta la seduta.

Si premette:

1) che nelle sedute del 17/07/2018 –verbale n. 3 prot. n. 29413 di pari data, del 18/07/2018 –verbale n. 4 prot. n. 29706 di pari data, si è resa necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio per diversi O.E. ammessi con riserva, ed avviato dallo Staff Gare e Contratti dopo aver preso atto di quanto deciso dal RUP in materia di soccorso istruttorio.

La commissione constatata che i seguenti O.E. hanno prodotto, nei termini indicati nel disciplinare, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per l'ammissione alle successive operazioni.

N. plico	Prot.	Denominazione O.E.	Sede	Prot. avvio socc. Istruttorio	Prot. Partecipazione a socc. Istruttorio
4	116 del 03/01/2018	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	Palermo (Palermo)	29521 del 18/07/2018 Verbale n.3	29662 del 18/07/2018
6	320 del 05/01/2018	MANGANO SILVESTRO	Trapani (Trapani)	29523 del 18/07/2018 Verbale n.3	29839 del 18/07/2018

8	322 del 05/01/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (AG)	29525 del 18/07/2018 Verbale n.3	30111 del 20/07/2018
16	330 del 05/01/2018	I.C.E.S.	Caltanissetta (CL)	30056 del 20/07/2018 Verbale n.4	30156 del 23/07/2018
30	2529 del 17/01/2018	ELE TECNO SYSTEM SRL	Borgetto (Palermo)	30063 del 20/07/2018 Verbale n.4	30244 del 23/07/2018
31	2618 del 17/01/2018	CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO	Agrigento (AG)	30064 del 20/07/2018 Verbale n.4	30213 del 23/07/2018

Tutto ciò premesso, la commissione scioglie le riserve, espresse nelle sedute del 17/07/2018 –verbale n. 3 prot. n. 29413 di pari data, del 18/07/2018 –verbale n. 4 prot. n. 29706 di pari data, nei confronti dei superiori O.E., ammettendo gli stessi alle successive fasi della procedura di gara.

Per gli O.E. interessati da accertamenti d'ufficio saranno acquisite le decisioni del RUP, ove necessario, per le sue competenze in materia di valutazione della documentazione amministrativa.

In considerazione delle riserve sciolte nella presente seduta si riporta di seguito l'elenco di tutti i n. 40 O.E. per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa, con l'esito.

N. plico	Protocollo	Denominazione O.E.	Sede	Ammissione/esclusione
1	51 del 02/01/2018	IMPRESALV SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
2	110 del 03/01/2018	GEOTEK SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO

3	115 del 03/01/2018	COPIA SRL	Catania (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
4	116 del 03/01/2018	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	Palermo (Palermo)	AMMESSO
5	319 del 05/01/2018	CANTIERI EDILI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
6	320 del 05/01/2018	MANGANO SILVESTRO	Trapani (Trapani)	AMMESSO
7	321 del 05/01/2018 -PEC prot. n.1350 del 11/01/2018	EMMOLO MAURO	Partinico (Palermo)	AMMESSO
8	322 del 05/01/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (Agrigento)	AMMESSO
9	323 del 05/01/2018	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA
10	324 del 05/01/2018	LAVORO SUD SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA
11	325 del 05/01/2018 -Plico prot. n. 3291 del 22/01/2018 -PEC prot. n. 2977 del 18/01/2018	IDROCALORGAS di GUARASCIO GAETANO	Cotronei (Crotone)	AMMESSO CON RISERVA
12	326 del 05/01/2018	RA ELETTROSISTEMI SRL	Aci Castello (Catania)	AMMESSO CON RISERVA

13	327 del 05/01/2018 -PEC prot. n. 758 del 9/01/2018	OCEANIA RESTAURI SRL	Partinico (Palermo)	AMMESSO
14	328 del 05/01/2018	ECOFIN DESIGN SRLS	Catania (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
15	329 del 05/01/2018	M.F. IMPIANTI di MALAPONTE FABIO	Catania (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
16	330 del 05/01/2018	I.C.E.S. SRL	Caltanissetta (Caltanissetta)	AMMESSO
17	331 del 05/01/2018	PELORITANA APPALTI SRL	Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	AMMESSO
18	735 del 09/01/2018	VITALEGAS SRL	Borgetto (Palermo)	AMMESSO
19	805 del 09/01/2018	SCREPIS GIUSEPPE	Assoro (Enna)	AMMESSO
20	1236 del 11/01/2018	DGECO - STUDIO GULLO SRL UNIPERSONALE	Monreale (Palermo)	AMMESSO CON RISERVA
21	1426 del 11/01/2018	CO.G.I.T. SRL	Partinico (Palermo)	AMMESSO
22	1766 del 12/01/2018	ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'	Marsala (Trapani)	AMMESSO
23	1767 del 12/01/2018	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	Trapani (Trapani)	AMMESSO
24	2051 del 15/01/2018	LIPARI FRANCESCO	Alcamo (Trapani)	AMMESSO


25	2264 del 16/01/2018	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
26	2288 del 16/01/2018	MALTESE SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
27	2512 del 17/01/2018	SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ARL	Canicatti (Agrigento)	AMMESSO
28	2515 del 17/01/2018	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	Ficarra (Messina)	AMMESSO CON RISERVA
29	2525 del 17/01/2018	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL Impresa esecutrice MARINO ROSARIO	Catania (Catania)	AMMESSO
30	2529 del 17/01/2018	ELE TECNO SYSTEM SRL	Borgetto (Palermo)	AMMESSO
31	2618 del 17/01/2018	Impresa ausiliata CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO Impresa ausiliaria TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO
32	2756 del 18/01/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
33	2834 del 18/01/2018	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	Giardinello (Palermo)	AMMESSO
34	2837 del 18/01/2018	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (Palermo)	AMMESSO

35	2838 del 18/01/2018	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.	Giardinello (Palermo)	AMMESSO CON RISERVA
36	2840 del 18/01/2018	ENERTECH SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
37	2843 del 18/01/2018	BURGIO VITO di BURGIO DIEGO	Canicatti (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA
38	2844 del 18/01/2018	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Impresa esecutrice VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	Bologna (Bologna)	AMMESSO CON RISERVA
39	2847 del 18/01/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (Ragusa)	AMMESSO
40	2848 del 18/01/2018	COSMAK SRL SOC. UNIPERSONALE	San Piero Patti (Messina)	AMMESSO

La commissione dispone la prosecuzione della procedura, in considerazione delle diverse numerose procedure di gara in calendario da espletare, **a data da destinarsi.**

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti in appositi contenitori, che sigillati e controfirmati dai componenti della commissione, vengono custoditi in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare, rimasti nei propri contenitori ancora sigillati.


Alle ore **10:30** hanno termine i lavori in quanto la commissione dovrà dedicarsi ad altre procedure di gara da espletare con carattere d'urgenza e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n.



50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo



Dott. Bartolomeo Barraco



Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo

