

Protocollo n. del / /2018

**Oggetto: "Istituto Tecnico Industriale "D'Altavilla" Mazara del Vallo.
Lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione bagni inagibili
palestra". CUP: H92B17000290003 CIG: 7304791839.**

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 6

Addì **ventiquattro agosto 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:00** sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di gara, giusta D.D. di delega n. 680 dell' 11/12/2017, nonché la Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo quale componente della commissione e segretario verbalizzante e il Dott. Bartolomeo Barraco nella qualità di componente della commissione, impiegati presso lo stesso Staff, al fine di proseguire la procedura di gara relativa ai lavori in oggetto.

Dalle ore 08:30 nessun O.E. è presente per assistere alle operazioni di gara.

Si premette che:

1) Nella seduta del 24/01/2018 –verbale prot. n. 4103 di pari data – preso atto delle attestazioni rese dal personale addetto alla ricezione delle PEC e dal personale addetto al protocollo della Posta in entrata, la commissione ha constatato che sono pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 22/01/2018 ore 09:00- n. 76 plichi, di cui n. 1 plico integrativo.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 15/02/2018 alle ore 09:00.

2) Nella seduta del 15/02/2018 –verbale n. 2 prot. n. 7842 di pari data - si è

proceduto ad esaminare la documentazione del plico n. 1.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 05/03/2018 alle ore 09:00.

2-bis) Con Avviso prot. n. 8718 del 23/02/2018 si è reso noto che, vista l'urgenza rappresentata dal Dirigente del V Settore nella Determinazione Dirigenziale n. 89 del 15/02/2018 per altra procedura di gara da svolgersi con priorità rispetto a tutte le altre, anche in deroga all'ordine cronologico, le operazioni di gara previste per il giorno 05/03/2018 si rinviavano a data da destinarsi.

2-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 29024 del 12/07/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi giusto Avviso prot. n. 8718 del 23/02/2018 sarebbero proseguite il giorno 17/07/2018 con inizio alle ore 08:30.

3) Nella seduta del 17/07/2018 –verbale n. 3 prot. n. 29413 di pari data - si è proceduto ad esaminare la documentazione del plico n. 2 al n. 14.

4) Nella seduta del 18/07/2018 –verbale n. 4 prot. n. 29706 di pari data - si è proceduto ad esaminare la documentazione del plico n. 15 al n. 40.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 09/08/2018 alle ore 09:00.

4- bis) Con Avviso di rinvio prot. n. 32070 del 09/08/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, previste per il 09/08/2018 sarebbero proseguite il giorno 20/08/2018 con inizio alle ore 08:30.

4- ter) Con Avviso di rinvio prot. n. 32469 del 20/08/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, previste per il 20/08/2018 sarebbero proseguite il giorno 21/08/2018 con inizio alle ore 08:30.



5) Nella seduta del 21/07/2018 –verbale n. 5 prot. n. 32573 di pari data - si è proceduto a sciogliere le riserve, espresse nelle sedute precedenti, nei confronti di n. 6 O.E., ammettendo gli stessi alle successive fasi della procedura di gara. Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara a data da destinarsi.

5-bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 32747 del 23/08/2018 si è reso noto che le operazioni di gara relative all'appalto in oggetto, rinviate a data da destinarsi, giusto verbale n. 5 prot. n. 32573 del 21/08/2018, sarebbero proseguite il giorno 24/08/2018 con inizio alle ore 08:30.

Le buste contenenti la documentazione esaminata, unitamente alle buste ancora da esaminare e le offerte economiche ancora sigillate, sono rimaste chiuse in appositi contenitori che, a loro volta sigillati e controfirmati dalla commissione gara, sono stati custoditi in armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Ciò premesso, la presente seduta ha inizio alle **ore 10:00** in quanto i componenti della commissione sono stati impegnati nella definizione di necessarie e diverse attività amministrative, relative ad altre procedure di gara in corso, con carattere d'urgenza.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta.

Si procede, ad aprire i plichi pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, continuando l'esame dei plichi **iniziando dal plico n. 41**.

Si accerta preventivamente, di volta in volta, l'integrità delle buste,

rispettivamente: “A – Documentazione” e “B – Offerta economica”, sulle quali viene apposta la data e la sigla da parte di ciascuno dei componenti.

Quindi, si procede, per ogni singolo O.E., all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine dell’ammissione alla procedura di gara.

La commissione constata che:

1) a seguito dell’inserimento nel sistema AVCPASS del codice PASSOE indicato nell’istanza dall’O.E. con n. plico 29 CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL (Impresa esecutrice MARINO ROSARIO) corrente in Catania (CT), si è accertato che lo stesso non è stato accettato dal suddetto sistema in quanto manca la ragione sociale, da inserirsi obbligatoriamente, dell’impresa esecutrice.

Pertanto, si dispone di richiedere all’O.E. l’invio del PASSOE acquisito secondo le modalità indicate dall’ANAC.

Si riporta di seguito l’elenco dei n. 3 O.E. per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa nell’odierna seduta, con l’esito.

N. plico	Protocollo	Denominazione O.E.	Sede	Ammissione/esclusione
41	2850 del 18/01/2018	OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.	Marsala (Trapani)	AMMESSO
42	2851 del 18/01/2018	SAGEDIL SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO
43	2853 del 18/01/2018	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO

In considerazione dei soccorsi istruttori avviati e di quelli in corso, si riporta di seguito l’elenco di tutti i n. 43 O.E. per i quali è stata esaminata la

documentazione amministrativa, con l'esito.

N. plico	Protocollo	Denominazione O.E.	Sede	Ammissione/esclusione
1	51 del 02/01/2018	IMPRESALV SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
2	110 del 03/01/2018	GEOTEK SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
3	115 del 03/01/2018	COPIA SRL	Catania (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
4	116 del 03/01/2018	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	Palermo (Palermo)	AMMESSO
5	319 del 05/01/2018	CANTIERI EDILI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO
6	320 del 05/01/2018	MANGANO SILVESTRO	Trapani (Trapani)	AMMESSO
7	321 del 05/01/2018 -PEC prot. n.1350 del 11/01/2018	EMMOLO MAURO	Partinico (Palermo)	AMMESSO
8	322 del 05/01/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (Agrigento)	AMMESSO
9	323 del 05/01/2018	PALUMBO COSTRUZIONI SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA
10	324 del 05/01/2018	LAVORO SUD SRL	Favara (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA

11	325 del 05/01/2018 -Plico prot. n. 3291 del 22/01/2018 -PEC prot. n. 2977 del 18/01/2018	IDROCALORGAS di GUARASCIO GAETANO	Cotronei (Crotone)	AMMESSO CON RISERVA
12	326 del 05/01/2018	RA ELETTROSISTEMI SRL	Aci Castello (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
13	327 del 05/01/2018 -PEC prot. n. 758 del 9/01/2018	OCEANIA RESTAURI SRL	Partinico (Palermo)	AMMESSO
14	328 del 05/01/2018	ECOFIN DESIGN SRLS	Catania (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
15	329 del 05/01/2018	M.F. IMPIANTI di MALAPONTE FABIO	Catania (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
16	330 del 05/01/2018	I.C.E.S. SRL	Caltanissetta (Caltanissetta)	AMMESSO
17	331 del 05/01/2018	PELORITANA APPALTI SRL	Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	AMMESSO
18	735 del 09/01/2018	VITALEGAS SRL	Borgetto (Palermo)	AMMESSO
19	805 del 09/01/2018	SCREPIS GIUSEPPE	Assoro (Enna)	AMMESSO
20	1236 del 11/01/2018	DGECO - STUDIO GULLO SRL UNIPERSONALE	Monreale (Palermo)	AMMESSO CON RISERVA
21	1426 del 11/01/2018	CO.G.I.T. SRL	Partinico (Palermo)	AMMESSO

22	1766 del 12/01/2018	ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO NICOLO'	Marsala (Trapani)	AMMESSO
23	1767 del 12/01/2018	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	Trapani (Trapani)	AMMESSO
24	2051 del 15/01/2018	LIPARI FRANCESCO	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
25	2264 del 16/01/2018	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	Mussomeli (Caltanissetta)	AMMESSO
26	2288 del 16/01/2018	MALTESE SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
27	2512 del 17/01/2018	SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ARL	Canicatti (Agrigento)	AMMESSO
28	2515 del 17/01/2018	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	Ficarra (Messina)	AMMESSO CON RISERVA
29	2525 del 17/01/2018	CONSORZIO JONICO SOC. CONS. ARL Impresa esecutrice MARINO ROSARIO	Catania (Catania)	AMMESSO
30	2529 del 17/01/2018	ELE TECNO SYSTEM SRL	Borgetto (Palermo)	AMMESSO
31	2618 del 17/01/2018	Impresa ausiliata CONCORDIA APPALTI di RIZZO DOMENICO Impresa ausiliaria TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO

32	2756 del 18/01/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
33	2834 del 18/01/2018	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	Giardinello (Palermo)	AMMESSO
34	2837 del 18/01/2018	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (Palermo)	AMMESSO
35	2838 del 18/01/2018	CEPIE ENERGY PROJECT SOC. COOP.	Giardinello (Palermo)	AMMESSO CON RISERVA
36	2840 del 18/01/2018	ENERTECH SRL	Alcamo (Trapani)	AMMESSO
37	2843 del 18/01/2018	BURGIO VITO di BURGIO DIEGO	Canicatti (Agrigento)	AMMESSO CON RISERVA
38	2844 del 18/01/2018	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Impresa esecutrice VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA	Bologna (Bologna)	AMMESSO CON RISERVA
39	2847 del 18/01/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (Ragusa)	AMMESSO
40	2848 del 18/01/2018	COSMAK SRL SOC. UNIPERSONALE	San Piero Patti (Messina)	AMMESSO
41	2850 del 18/01/2018	OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO NICOLO' & C.	Marsala (Trapani)	AMMESSO
42	2851 del 18/01/2018	SAGEDIL SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO
43	2853 del 18/01/2018	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (Agrigento)	AMMESSO

La commissione dispone la prosecuzione della procedura, in considerazione delle diverse numerose procedure di gara in calendario da espletare, **a data da destinarsi.**

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti in appositi contenitori, che sigillati e controfirmati dai componenti della commissione, vengono custoditi in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare, rimasti sigillati nei contenitori.

Alle ore **11:00** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo

Dott. Bartolomeo Barraco

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo

