



- l'approvazione in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi e l'autorizzazione a contrarre per l'importo complessivo di € 56.000,00 di cui € 40.849,27 quale importo totale dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.688,22 ed 39.161,05 per lavori a base di gara soggetto a ribasso ed € 15.150,73 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta di cui all'art. 36 commi 2 e 9 nonché all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. e con il criterio dell'aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art. 95, comma 4, lett.a) dello stesso decreto.
  - di delegare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., la titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott.ssa Anna Maria Santangelo, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali in ordine alle valutazioni amministrative o derivanti dall'applicazione del soccorso istruttorio come disposto dal D.Lgs. 50/2016 e fino alla predisposizione del contratto;
- b) Con D.D. dello Staff Gare e Contratti n. 53 del 29/12/2018 (N. Generale 2177 del 31-12-2018) sono stati approvati – previa condivisione con il RUP- il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, per la procedura in oggetto, da espletare ai sensi dell'art.60 del dlgs.50/2016.
- c) in data 31/12/2018 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente – sez. Amministrazione Trasparente- il bando, il disciplinare e i relativi allegati, fissando il termine di presentazione delle offerte il giorno 15/01/2019 alle ore 12:00, con espletamento della procedura di gara il


giorno 17/01/2019 alle ore 08:30, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con nota prot. n. 48799 del 31/12/2018, gli stessi sono stati trasmessi al Comune di Trapani per la pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso, ai sensi del D.M. del MIT del 02/12/2016.

d) Con nota prot. n. 1290 del 10/01/2019 lo Staff Gare e Contratti ha notiziato il personale addetto alla ricezione ed al protocollo della posta in entrata in merito alla scadenza dei termini per la ricezione delle istanze relative alla procedura in oggetto, fissata alle ore 12:00 del 15/01/2019, richiedendo di attestare, entro e non oltre le ore 12:00 del 16/01/2019, atteso che l'inizio delle operazioni di gara è stato stabilito alle ore 08:30 del giorno 17/01/2019, che nessuno dei plichi pervenuti risulta in giacenza presso gli uffici degli stessi, in quanto tutti sono stati già consegnati allo Staff Gare e Contratti, ovvero che non è pervenuto alcun plico relativo all'appalto in oggetto.

*Ciò premesso*, la commissione dà inizio alla procedura di gara prendendo atto che:

1) Il personale addetto al protocollo della Posta in entrata, con messaggio SIPI n. 790259 del 16/01/2019 - ha attestato quanto segue: *"..... effettuate le opportune verifiche del sistema di protocollo Sipi, si attesta che alla data del 15/01/2019 ore 12,00 risultano essere pervenute n.43 buste, tutte regolarmente ricevute entro il termine di scadenza e regolarmente consegnate al servizio Gare e Contratti.*

*Si attesta, inoltre, che nessuna offerta di partecipazione alla gara di che trattasi risulta in giacenza presso l'Ufficio di posta in entrata, allegando, inoltre, l'elenco dei protocolli assegnati alle buste della gara in oggetto consegnate allo Staff.*



**Tutto ciò premesso**, la commissione, prende atto che sono pervenuti, entro il termine indicato nel bando di gara - giorno 15/01/2019 ore 12:00- **n. 43** plichi,

La commissione procede preliminarmente alla verifica della concordanza numerica tra quanto attestato dal servizio posta in entrata in merito al numero dei plichi protocollati e pervenuti per la procedura di che trattasi, e il numero dei plichi materialmente consegnati allo Staff.

Da un primo controllo dei plichi consegnati al personale dello Staff, con cadenza giornaliera, per le procedure di gara in corso, si constata che il numero dei plichi materialmente consegnati, riportanti sulle buste i riferimenti alla gara di che trattasi, è pari a **n. 43**, come attestato dal servizio posta in entrata.


La commissione inizia con il verificare il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare.

Accertata la corrispondenza tra plichi consegnati, protocollati e fascicolati, la commissione inizia a controllare i plichi pervenuti, al fine di riscontrare sugli stessi l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e dei sigilli, la controfirma sui lembi di chiusura, l'esatta indicazione dell'oggetto della gara e l'intestazione del mittente con relativo indirizzo.

A conclusione del controllo, il Presidente, avendo accertato che tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza sono conformi alle prescrizioni contenute nel bando, li ammette alle successive operazioni di gara.

Viene, pertanto, stilato l'elenco dei **n. 43** O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta per la partecipazione alla procedura di gara come sotto riportato:

#### **Elenco partecipanti**



N. ord.	N. plico	Protocollo	Denominazione O.E.	Sede
1	1	1260 del 10/01/2019	PAVONE SRLS	Mussomeli (Caltanissetta)
2	2	1458 del 11/01/2019	SAMMARTANO SALVATORE	Marsala (Trapani)
3	3	1559 del 11/01/2019	SCIFO GIORGIO	Modica (Ragusa)
4	4	1561 del 11/01/2019	EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE	Modica (Ragusa)
5	5	1563 del 11/01/2019	COSTRUZIONI EDILI di PULEO VINCENZO & C. SNC	Bagheria (Palermo)
6	6	1565 del 11/01/2019	IMPRESA E LAVORO SOC. COOP ARL	Trapani (Trapani)
7	7	1566 del 11/01/2019	GRIMAUDDO GIUSEPPE	Alcamo (Trapani)
8	8	1676 del 14/01/2019	PETRUSO FRANCESCO	Borgetto (Palermo)
9	9	1678 del 14/01/2019	COSTRUZIONI MILAZZO SRL	Comiso (Ragusa)
10	10	1679 del 14/01/2019	ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL	Comiso (Ragusa)
11	11	1683 del 14/01/2019	ALBANI GAETANO	Ragusa (Ragusa)
12	12	1684 del 14/01/2019	V & V COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)
13	13	1686 del 14/01/2019	PRO.A.CO. SRL	Comiso (Ragusa)
14	14	1688 del 14/01/2019	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (Agrigento)
15	15	1690 del 14/01/2019	EDIL COMISO di RIMMAUDO GIUSEPPE	Comiso (Ragusa)
16	16	1693 del 14/01/2019	MUNEGLIA SALVATORE	Vittoria (Ragusa)

17	17	1765 del 14/01/2019	DI MAGGIO FILIPPO	San Giuseppe Jato (Palermo)
18	18	1766 del 14/01/2019	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	Palermo (Palermo)
19	19	1768 del 14/01/2019	GLOBALGEO SRL	Montemaggiore Belsito (Palermo)
20	20	1769 del 14/01/2019	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (Trapani)
21	21	1771 del 14/01/2019	SPAMPINATO MARIO	Belpasso (Catania)
22	22	1797 del 14/01/2019	MILAZZO IMPIANTI SRL	Marsala (Trapani)
23	23	1820 del 14/01/2019	FERRANTE GIACOMO	Isola delle Femmine (Palermo)
24	24	1936 del 15/01/2019	A.G.R. SRL	Valderice (Trapani)
25	25	1938 del 15/01/2019	SOLE SOC. COOP.	Alcamo (Trapani)
26	26	1963 del 15/01/2019	JEMA ARTIGIANA di PORCASI FRANCESCO	Partinico (Palermo)
27	27	1965 del 15/01/2019	C.G. di CALANDRA GIANFRANCO	Borgetto (Palermo)
28	28	1968 del 15/01/2019	BRUSCA FRANCESCO	Partinico (Palermo)
29	29	1970 del 15/01/2019	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)
30	30	1988 del 15/01/2019	LUNA PIETRO	San Giuseppe Jato (Palermo)
31	31	2000 del 15/01/2019	D'ALBERTI VINCENZO	Marsala (Trapani)
32	32	2136 del 15/01/2019	CO.C.I.P. SNC di IGNAZIO PULIZZI & C.	Marsala (Trapani)

33	33	2137 del 15/01/2019	L.E.S. di ALESSANDRO GENNA & C.SNC	Marsala (Trapani)
34	34	2139 del 15/01/2019	INTESA VERDE SRL	Trapani (Trapani)
35	35	2143 del 15/01/2019	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	Marsala (Trapani)
36	36	2144 del 15/01/2019	ANASTASI LEONARDO	Marsala (Trapani)
37	37	2145 del 15/01/2019	CIEFFE di CONTICELLI FRANCESCO	Marsala (Trapani)
38	38	2146 del 15/01/2019	CIALONA GIOVANNA	Petrosino (Trapani)
39	39	2148 del 15/01/2019	SICILIANA EDILE SRL	Busetto Palizzolo (Trapani)
40	40	2150 del 15/01/2019	FI.GEO. COSTRUZIONI SRL	Erice (Trapani)
41	41	2153 del 15/01/2019	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	Trapani (Trapani)
42	42	2154 del 15/01/2019	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	Paceco (Trapani)
43	43	2156 del 15/01/2019	ITALSCAVI SRL	Trapani (Trapani)


La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il giorno **24/01/2019** alle ore **08:30**.

Tutti i n. 149 plichi pervenuti rimangono sigillati e vengono chiusi in appositi contenitori che sigillati e controfirmati dal Presidente di gara e dai componenti, vengono custoditi in armadio corazzato.

Alle ore **11:30** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale

viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo 

Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo 

Dott. Bartolomeo Barraco 